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POLSKI O
] tAD BCK

Zatgcznik Nr 2 do SWZ
Wzor umowy

UMOWA Nr ..ccevvvennnennn /2022
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO O WYKONANIE
ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa drogi w miejscowosci Goleniowy™
Przebudowa drogi w miejscowosci Rokitno™
Przebudowa drogi w miejscowosci Szczekociny — centrum™
Przebudowa drogi w miejscowosci Szczekociny — ul. Zielona*
zawartaw dniu .................. 2022 .
pomiedzy:

Gming Szczekociny z siedzibg:
ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny
NIP 6492291092 REGON 151398735

reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny - Pana Jacka Lipg

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Ewy Pniak zwang w dalszej czgsci umowy
»ZAMAWIAJACYM?”

a

(w przypadku osob prawnych i spotek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

z siedzibg w (,,Wykonawca”)
ul. wpisana do rejestru przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem NIP ,
REGON , wysokos¢ kapitatu zaktadowego
reprezentowana przez:
lub

(w przypadku 0sob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

p- prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibg w

ul (,,Wykonawca”), wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji

I Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajacym numer identyfikacyjny

NIP ; REGON

dzialajacym osobiscie

zwanym dalej ,,Wykonawca”,
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lub

(w przypadku 0sob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej dziatajgcych wspolnie jako konsorcjum lub w ramach spotki cywilnej)

wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w skladzie
(tacznie ,,Wykonawcy™):

1) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod
firma z siedzibg w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

2) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod
firma z siedzibg w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

TEPIEZENTOWANG PIZEZ: . eveeeneeneenteteeeneeneaieaeeeeneeneaena

zwang w dalszej czg¢$ci umowy ,, WYKONAWCA”

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze LZAMAWIAJACY, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zaméOwienia publicznego (Znak postgpowania RR.271.1.18.2022) w trybie podstawowym
z mozliwosciag negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmian.), zwanej dalej Prawo zamowien
publicznych, w przedmiocie Przebudowa drog w miejscowosciach Goleniowy, Rokitno
I Szczekociny w zakresie

Czesci 1 zamowienia — Przebudowa drég w miejscowosciach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny
- przebudowa drogi w miejscowosci Goleniowy™,

CzescCi 2 zamowienia - Przebudowa drég w miejscowosciach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny
- przebudowa drogi w miejscowosci Rokitno*,

Czesci 3 zamowienia - Przebudowa drég w miejscowosciach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny
- Przebudowa drogi w miejscowosci Szczekociny — centrum*

CzescCi 4 zamowienia - Przebudowa drég w miejscowosciach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny
- przebudowa drogi w miejscowosci Szczekociny — ul. Zielona*

realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj, dokonat wyboru oferty WY KONAWCY i zostata
Z nim zawarta umowa 0 nastepujgce;j tresci:

Spis tresci umowy

1 Postanowienia ogdlne 3

2 Przedmiot Umowy 11
3 Terminy i Harmonogram 15
4, Prawa i obowiazki Stron w etapie projektowania 21
5 Prawa i obowigzki Stron w etapie wykonywania Robot 24
6 Potencjat WYKONAWCY 29
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7. Personel WYKONAWCY 30
8. Kierownik budowy 32
9. Zmiany dotyczace personelu WYKONAWCY 32
10. Podwykonawcy 32
11. Obsluga geodezyjna 36
12. Sita wyzsza 37
13. Procedury bezpieczenstwa 37
14. Utrzymanie Terenu budowy 37
15. Wykopaliska archeologiczne 38
16. Ochrona $rodowiska 38
17. Naprawa uszkodzen 39
18. Odbiory 39
19. Rozliczenie Przedmiotu Umowy 42
20. Wynagrodzenie Wykonawcy 48
21. Klauzule spoteczne 50
22. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy 52
23. Gwarancji jakosci i r¢kojmia za wady 54
24, Prawa autorskie 55
25. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy 56
26. Zmiana Umowy 58
27. Rozwigzanie i Odstgpienie od Umowy 61
28. Obowiazki Stron w zwiazku z odstapieniem od Umowy 63
29. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy 64
30. Ubezpieczenie 64
31. Kary umowne 70
32. Poufnos¢ Umowy 72
33. Ochrona danych osobowych 73
34. Postanowienia koncowe 74
35. Zataczniki do umowy 75
1. Postanowienia ogolne
1.1. Skroty
1) BIOZ — Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa ochrony zdrowia oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
2) Kodeks cywilny — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
3) Kodeks pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
4) Prawo budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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5)
6)

7)

Prawo zamowien publicznych - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych

Prawo autorskie — ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych

SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia.

1.2. Definicje

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Plan BIOZ - Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - dokument sporzadzony przez
Wykonawce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

Dni - dni kalendarzowe (chyba, ze wyraznie zaznaczono inaczej).

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziatku do piatku z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.

Dokumentacja - dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w toku
postepowania o zamdwienie publiczne, stanowigce podstawe do sporzadzenia i zlozenia
oferty, w szczeg6lnosci Program Funkcjonalo-Uzytkowy.

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja stuzaca do wykonania robot budowlanych,
sporzadzona zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, sktadajaca si¢ w szczegdlnosci z: Projektow Budowlanych,
Projektow Wykonawczych, przedmiarow robot wykonanych dla Inwestycji oraz
Informacji dotyczacej bezpieczefistwa i1 ochrony zdrowia (jezeli odrgbne przepisy
wymagaja jej opracowania).

Dostawy - oznaczaja wszelkie materialty, wyroby 1 urzadzenia (maszyny) wchodzace
w sktad Przedmiotu Umowy lub potrzebne Zamawiajacemu do eksploatacji Przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem lub potrzebne do prowadzenia serwisu gwarancyjnego,
ktére Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ w ramach Umowy.

Dziennik budowy - dokument budowy przeznaczony do rejestracji przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich
wykonywania 1 majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania
budowy, rozbiorki lub montazu, prowadzony odrebnie dla kazdego obiektu budowlanego,
wymagajacego pozwolenia na budowg albo zgloszenia, zgodny z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
| rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (Harmonogram) - dokument obrazujacy plan
realizacji Przedmiotu Umowy w czasie, sporzadzony przez Wykonawce, wymagajacy
zaakceptowania przez Zamawiajacego, okreslajacy podziat Przedmiotu Umowy na etapy
(grupy robot) podlegajace odbiorom czgsciowym oraz wysokosci wynagrodzenia za
wykonanie kazdego z etapow (z podziatem na grupy robot).

Inwestycja— nalezy przez to rozumie¢ szeroko rozumiane przedsigwzigcie majace na celu
realizacj¢ zadania inwestycyjnego polegajacego na przebudowie drogi, obejmujgce
Przedmiot Umowy.
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)

18)

19)

20)

21)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (Inspektor Nadzoru) - podmiot, z ktérym
Zamawiajacy zawarl umow¢ na pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
ktoremu przekazano uprawnienia i obowigzki dotyczace sprawowania kontroli zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych z Przedmiotem Umowy, w tym z SWZ, Dokumentacja
Projektowa, STWiORB 1 pozwoleniem na budowe, przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajagca odpowiednic kwalifikacje
do kierowania budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez
Zamawiajacego 1 zgloszona przez inwestora — Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru
budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego

Konsorcjum - tgczne okre$lenie Wykonawcow wspoélnie zobowigzanych do realizacji
przedmiotu Umowy w wyniku zlozenia wspdlnej oferty i jej wyboru jako
najkorzystniejszej, solidarnie odpowiadajgcych wobec Zamawiajgcego za realizacje
Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Kwartal - rozumiany jako kwartat kalendarzowy obejmujacy trzy kolejne, nastepujace po
sobie miesigce w roku - | kwartal obejmuje miesigce styczen, luty, marzec; II kwartat
obejmuje kwiecien, maj, czerwiec; III kwartal obejmuje lipiec, sierpien, wrzesien; IV
kwartat obejmuje pazdziernik, listopad, grudzien - danego roku.

Materialy - surowce i inne wyroby budowlane, ktore majag by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okreslonym w Dokumentacji Projektowej oraz
STWIORB a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z
przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktorych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

Nadzér autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania
Robo6t zgodnosci realizacji z Dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych i rownowaznych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym.

Obiekt/Obiekty- budynki, budowle, urzadzenia, instalacje i systemy wchodzace w sktad
Inwestycji.

Odbior / Odbiory - zespo6t czynnosci do przeprowadzenia niezbednych dla wykazania
wywiazania si¢ Wykonawcy ze zobowigzan umownych.

Odbior czesciowy - odbior wykonanej cze$ci Przedmiotu Umowy, potwierdzony
Protokotem Odbioru czgsciowego do ktorego Wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢
wszystkie Protokoty Odbioréow Technicznych robot budowlanych objetych dang czescia
Przedmiotu Umowy, oraz protokoty usunigcia ujawnionych Wad i Usterek, potwierdzajacy
wywigzanie si¢ Wykonawcy z czesci zobowigzan umownych zgodnie z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym Inwestycji.

Odbior koncowy - odbidr potwierdzajacy wywigzanie si¢ Wykonawcy ze wszystkich
zobowigzan umownych, poza zobowigzaniami wynikajagcymi z rekojmi 1 gwarancji,
potwierdzony Protokotem odbioru koncowego, do ktorego Wykonawca jest zobowigzany
dotaczy¢ wszystkie Protokoty odbioréw czgsciowych oraz protokotu usuniecia Wad
I Usterek, polegajacy na uznaniu, iz Wykonawca wykonal Przedmiot Umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy.

Odbior ostateczny - odbior polegajacy na ocenie wykonania Przedmiotu Umowy,
potwierdzajacy wywigzanie si¢ Wykonawcy ze wszystkich zobowigzan umownych,
zwigzanych z usunigciem Wad i Usterek powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi za
wady 1 gwarancji jakosci.

Oferta - zobowigzanie Wykonawcy, do wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach
okreslonych w Specyfikacji Warunkéow Zamoéwienia przekazanej Wykonawcom
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22)

23)
24)
25)

a)

b)

26)

b)

27)

28)

a)
b)
¢)
d)
e)

f)

W prowadzonym przez Zamawiajgcego postepowaniu o udzielenie zamowienia, zawarte
w Ofercie Wykonawcy ztozonej w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

Okres Gwarancji - okres, na ktory Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji
jako$ci na Przedmiot Umowy i w ktorym zobowigzuje si¢ do usuwania Wad 1 Usterek
(na wiasny koszt i ryzyko) i prowadzenia innych Prac okreslonych w Umowie.

Okres Rekojmi - okres r¢kojmi za wady przedmiotu Umowy.
Opis przedmiotu zamowienia (OPZ), ktory stanowi Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym
plan dzialan majacy na celu nadrobienie opoznien powstatych z winy Wykonawcy,
I dotrzymanie Terminu zakonczenia Robot, obejmujacy w szczegdlnosci:

propozycje nowych termindow realizacji poszczegolnych etapow Robot, ktorych termin
wykonania juz uptynal, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub, ktorych termin
wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania
Roboét poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcoéw lub
zwigkszenie zaangazowania zasobdéw finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie
pozwoli na dotrzymanie nowych termindéw realizacji poszczegdlnych etapéw Robot oraz
Terminu  wykonania Robot, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Podwykonawca (dalszy podwykonawca) - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos$¢ prawna, ktora:

zawarla z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowana przez
Zamawiajacego Umowe o Podwykonawstwo na wykonanie czgsci Robot shuzacych
realizacji przez Wykonawcg przedmiotu Umowy albo

zawarla z Wykonawca przedtozong Zamawiajacemu Umowe o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, stanowigce czg$¢ zamoOwienia publicznego,
z wytaczeniem umow o Podwykonawstwo o wartosci rownej lub nizszej niz 0,5%, wartosci
Wynagrodzenia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

Prace - wszelkie czynnos$ci, ktore Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w celu
realizacji Przedmiotu Umowy 1 osiggniecia celow Umowy, w szczegdlnosci obejmujace
dostawy, ustugi roboty budowlane.

Program Zapewnienia Jako$ci (PZJ) — sporzadzany przez Wykonawce dokument
przekazywany Zamawiajacemu i podlegajacy akceptacji Zamawiajacego opisujacy zasady
dziatania systemu zapewnienia jakosci wykonywanych Robdt, w szczegodlnosci
organizacj¢ kontroli jako$ci. Program zapewnienia jakos$ci zawiera w szczego6lnos$ci:

procedury zarzadzania jakoscig podczas wykonywania Umowy,
procedury obiegu informacji,

procedury zarzadzania jakos$cig na Terenie budowy,

struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia,

instrukcj¢ zarzadzania jako$cig, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach
roku,

procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy speiniaja
wymagania zarzadzania jako$cig.
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29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

Projekt Budowlany - cze$¢ Dokumentacji Projektowej podlegajaca zatwierdzeniu
w decyzji pozwoleniu na budowg, sporzadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, oraz przepisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
18 wrzesnia 2020 r. W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
zawierajaca w szczegolnosci wszelkie informacje i elementy niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowg.

Projekt Wykonawczy - czes¢ Dokumentacji Projektowej, sporzadzona zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r.
W sprawie szczegolowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, uzupehniajaca i uszczegoétowiajaca Projekt Budowlany w zakresie 1 stopniu
doktadnosci, niezbednym w szczegdlnosci do realizacji robot budowlanych.

Protokol koniecznosci — dokument okreSlajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie Robot dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy,
sporzadzany w przypadku wystgpienia Robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektorych Robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy, sporzadzany przy udziale Wykonawcy, Inspektora nadzoru 1 projektanta.

Protokél odbioru czesciowego - dokument podpisany przez Strony, zawierajacy
wyszczegllnienie wykonanych Prac w danym okresie (miesigcu) realizacji Umowy,
potwierdzajacy dokonanie przez Strony odbioru cze$ciowego, po spelnieniu przez
Wykonawce wymagan odbiorowych.

Protokét odbioru koncowego- dokument podpisany przez Strony, potwierdzajacy
dokonanie przez Strony odbioru koncowego, po spehieniu przez Wykonawce wymagan
odbiorowych.

Protokél odbioru ostatecznego - dokument podpisany przez Strony, potwierdzajacy
dokonanie przez Strony odbioru ostatecznego, po spetnieniu przez Wykonawce wymagan

odbiorowych.

Protokol Przekazania Terenu Budowy - dokument podpisany przez Strony, zawierajacy
informacj¢ o wprowadzeniu na Teren Budowy Wykonawcy, z wyszczegdlnieniem
numeréw dzialek, okre$lajacy granice Terenu Budowy, termin realizacji prac oraz
zawierajacy pozostate szczegdétowe informacje.

Przedmiot Umowy - zakres rzeczowy okreslony w Umowie, SWZ i Program
Funkcjonalno-Uzytkowy, do ktorego wykonania, w ustalonym terminie i za uzgodnionym
wynagrodzeniem, zobowigzany jest Wykonawca w ramach prowadzonej Inwestycji, w
tym réwniez do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

Skuteczne informowanie/powiadamianie Zamawiajacego - przekazanie tresci
informacji w formie pisemnej do siedziby Zamawiajacego lub za posrednictwem poczty
elektronicznej, na adres / e-mail podany do kontaktow w Umowie. Niezaleznie od
wyslania informacji w jednej z ww. form, Wykonawca przed jej wystaniem lub
bezposrednio po jej wystaniu przekazuje Zamawiajacemu t¢ informacje telefonicznie.

Sila wyzsza - zdarzenie zewngtrzne nagle, nieprzewidywalne i niezalezne od woli oraz
dziatan Stron, uniemozliwiajace realizacj¢ Umowy w cato$ci lub w czgsci, na state lub na
pewien czas, ktoremu i ktérego skutkom nie mozna zapobiec i przeciwdziala¢ przy
zachowaniu nalezytej starannosci. Sg to w szczegolnosci pandemie, epidemie, kleski
zywiotowe 1 inne zdarzenia zwigzane z dziataniem sit przyrody, takie jak: trzgsienia ziemi,
powodzie, huragany, pozar, wybuch, uderzenia pioruna, huragan, powodz, deszcz
nawalny, lawina, $nieg, grad, trzgsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie si¢ ziemi, a takze
inne zdarzenia pozostajace poza kontrolg i wolg Stron Umowy oraz oséb, za ktére Strony
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49)

ponosza odpowiedzialno$¢ (w tym Podwykonawcow), takie jak: wojna i1 dzialania
wojenne, zamieszki wewngtrzne, akty terroryzmu, skazenia radioaktywne, upadek statku
powietrznego, zalanie przez wydostawanie si¢ wody, innych cieczy lub pary z urzadzen
wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, dym, uderzenie pojazdu, huk
ponaddzwigkowy.

Strony Umowy - Zamawiajacy oraz Wykonawca.

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) - dokument sporzadzony przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia, w ramach ktérego wybrano
Ofert¢ Wykonawcy.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych (STWiORB) -
opracowanie sporzadzone zgodnie 2z wymaganiami okre§lonymi przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
zawierajace w szczeg6lnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbgdne do okreslenia standardu
i jako$ci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
wlasciwosci  wyrobow  budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczeg6lnych robot.

Teren Budowy - miejsce okreslone w Dokumentacji Projektowej, niezb¢dne do
wykonywania Robot budowlanych, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, ktére sg
objete Przedmiotem Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza
Budowy. Teren Budowy przekazywany jest Wykonawcy na podstawie Protokotu
Przekazania Terenu Budowy.

Termin zakonczenia Rob6t - termin okreslony w Umowie do uptywu, ktérego
Wykonawca zobowiazany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

Termin zakonczenia przedmiotu Umowy — termin, w ktdorym podpisano protokét
odbioru ostatecznego.

Umowa - niniejsza umowa (dokument opracowany wedlug ustalonego przez
Zamawiajacego wzoru stanowigcego integralng cze$S¢ Specyfikacji Warunkow
ZamoOwienia, wraz ze wszystkimi Zalacznikami stanowigcymi jej integralng czgs¢)
zawarta migdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg (Stronami Umowy) w wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, wraz ze wszystkimi Zatgcznikami
stanowigcymi integralng jej czes$¢, okreslajaca wzajemne zobowigzania Stron Umowy,
wyrazone na pismie, w zakresie warunkow wykonania okreslonego w jej tresci Przedmiotu
Umowy, w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

Ushugi - Prace wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy, ktére nie sa ani Dostawami ani
robotami budowlanymi, w tym m.in. transport, ubezpieczenie, uruchomienia, rozruchy,
szkolenie, czynnosci zwigzane z uzyskiwaniem decyzji 1 zezwolen oraz licencje, prawa,
itp.

Umowa o podwykonawstwo - umowa, w formie pisemnej o charakterze odplatnym,
zawarta miedzy Wykonawca a Podwykonawca, a takze miedzy Podwykonawcg a dalszym
podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzuje si¢ wykona¢ cz¢$¢ zamdwienia.

Usterka - wada w niewielkim stopniu zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robot
budowlanych, ktorej usunigcie jest tatwe 1 mozliwe do wykonania w krétkim terminie
I niewielkim kosztem.

Wada - jawne lub ukryte cechy lub wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot
Umowy pracach projektowych lub Robotach, utworach powstatych w zwiazku
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Zz wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace
niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie wartos$ci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzyteczno$ci przedmiotu
Umowy; obnizenie jakos$ci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wad¢ uznaje
si¢ rOwniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo,
jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;j.

Wynagrodzenie Wykonawcy - wynagrodzenie ryczattowe okreslone na podstawie oferty
Wykonawcy, odpowiadajace cenie oferty okreslonej w Formularzu Oferty.

Zaplecze Budowy - teren wraz z zespolem obiektéw i instalacji umozliwiajacych
Wykonawcy prowadzenie drobnych prac przygotowawczych i montazowych zawierajacy
takze, o ile bedzie to niezbedne, zespot tymczasowych obiektow sktadajacych si¢ na czesé
biurowa i socjalng przeznaczonych dla pracownikow Wykonawcy, a takze na sktadowanie
przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu
przepisow Prawa zamowien publicznych, wniesione przez Wykonawce w celu pokrycia
ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, w tym roszczen z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku
formach wybranych przez Wykonawceg sposrod form wskazanych w SWZ.

Interpretacje
Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie, chyba ze z okre§lonego uregulowania wynika wyraznie
co$ innego.

Integralng czg¢scig Umowy sg zataczniki do Umowy.

Dla celéw interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

a) Umowa

b) Swz

c)  Program Funkcjonalno-Uzytkowy
d) Oferta WYKONAWCY

e)  Projekt budowlany,

f)  Projekty wykonawcze,

g) STWIORB,

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomigdzy dokumentami, o
ktorych mowa w pkt 1.3.4. ZAMAWIAJACY jest zobowigzany niezwlocznie
przekaza¢ informacj¢ na piSmie wystepujagcemu o Wwyjasnienie rozbieznosci,
z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci
dokumentow, o ktorej mowa w pkt 1.3.4.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowiefi umownych.
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Terminy okre§lone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni,
tygodni i miesi¢gcy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane s3 zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegolnosci:

a)  Prawo zamowien publicznych

b)  Prawo budowlane

c)  Kodeks cywilny.

11)

1.4,
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Ilekro¢ w tresci niniejszej Umowy wskazano akty prawne nalezy przyjac, ze zostaty one
przywolane w brzmieniu aktualnym na dzien zawarcia Umowy.

Sposob komunikowania si¢ Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane
droga elektroniczng na podane przez Strony adresy poczty elektronicznej wskazane
w Umowie.

Przesytane wiadomos$ci powinny stanowi¢ zalaczniki do korespondencji przygotowane
W jednym z formatéw wymienionych w Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych
wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 526)

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu
niezwtocznie fakt ich otrzymania drogg elektroniczna.

Strony beda uznawaly dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacj¢, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia odbioru wiadomosci przestanej
drogg elektroniczng, uznaje, ze adresat powzigt wiadomos¢ z dniem przekazania przez
nadawce oswiadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji droga elektroniczng
wskazanym przez wlasciwe urzadzenie.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

Strony zobowigzane sa do powiadomienia si¢ o zmianach adresu wskazanego
do dorgczen, a niewykonanie tego obowigzku powoduje, ze doreczenie dokonane
na adresy podane w niniejszej umowie bedg skuteczne z datg pierwszego awizo.

Strony zobowigzane sg do powiadomienia si¢ o zmianach adresu e mail.

Przedstawicielem ZAMAWIAJACEGO w odniesieniu do prac objetych niniejsza
L0 0Nz B 1T P

Tel. .o , e-mail: ..o

WYKONAWCA ustanawia koordynatora realizacji zadania inwestycyjnego objetego
niniejsza umowa w 0sobie Pana ...

Tel: oo, e-mail: ..o

Strona 10z 75



Znak postepowania RR.271.1.18.2022

10) Kazda ze Stron o$wiadcza, ze reprezentujace jg osoby wymienione w ppkt. 8) i ppkt 9)

15.
1

2)

3)

4)

2.1.

2.2.

2.3.
1)

sa umocowane przez drugg Stron¢ jedynie do dokonywania czynno$ci faktycznych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy 1 nie sg upowaznione do dokonywania
czynnosci, ktore moglyby powodowaé zmiany w umowie.

Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

Jezeli WYKONAWCA jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w sktad
Konsorcjum sa solidarnie odpowiedzialne przed ZAMAWIAJACYM za wykonanie
Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

WYKONAWCY wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania
w Konsorcjum przez caty czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci
i rgkojmi za Wady.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu 1 na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji
Umowy 1 przedtozonych ZAMAWIAJACEMU.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji
i rekojmi za Wady ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub
czesci robot wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkow
Konsorcjum.

2. Przedmiot Umowy

Przedmiot umowy objety jest zamowieniem publicznym Nr RR.271.1.18.2022 Gminy
Szczekociny — Urzedu Miasta i Gminy Szczekociny pod nazwa Przebudowa drog
W miejscowosciach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny.

Przedmiotem Umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robot
budowlanych dla inwestycji pod nazwa.:

Przebudowa drég w miejscowosciach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny - przebudowa
drogi w miejscowosci Goleniowy™,

Przebudowa drog w miejscowosciach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny - przebudowa
drogi w miejscowosci Rokitno™,

Przebudowa drég w miejscowosciach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny - Przebudowa
drogi w miejscowosci Szczekociny — centrum™

Przebudowa drog w miejscowosciach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny - przebudowa
drogi w miejscowosci Szczekociny — ul. Zielona*

zgodnie z zatagczonym Programem funkcjonalno-uzytkowym, stanowigcym zatacznik nr 2
do Umowy.

WYKONAWCA w ramach Umowy zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:

opracowania Dokumentacji Projektowej, w tym przedmiaru robot oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, z zyskaniem wszystkich niezbednych
materiatéw (w tym: dokumentacja geotechniczna (w razie potrzeby), aktualizacji mapy
do celow projektowych, uzgodnienia wymagane przepisami), a takze zapewnienie
nadzoru autorskiego w okresie realizacji robot budowlanych oraz przeniesienie na
ZAMAWIAJACEGO autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w
rozumieniu Prawa autorskiego wytworzonych w trakcie realizacji zamowienia, na
ponizszych zasadach i1 we wskazanych ilosciach;
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opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji stanu istnicjgcego w zakresie architektury,
konstrukcji i instalacji w zakresie niezb¢dnym dla sporzadzenia nowej dokumentacji
oraz prac rozbidorkowych, a takze w innych wypadkach przewidzianych w Programie
funkcjonalno-uzytkowym;

opracowanie dla wszystkich branz Projektu Budowlanego z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w Programie funkcjonalno- wuzytkowym, w tym z projektem -
zagospodarowania terenu;

wykonanie na podstawie Projektu Budowalnego przedmiaréw robot speiniajacych
wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r.
W sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym;

opracowanie aktualizacji inwentaryzacji istniejacej zieleni, projektu zieleni oraz
nasadzen zastepczych, opracowanie niezbednych w tym zakresie opinii;

opracowanie scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru,

opracowanie projektu rozbiorek, zaprojektowanie wszystkich przylaczy do obiektéw
oraz zaprojektowanie wyposazenia dla tych obiektow;

uzyskanie wymaganych przepisami obowigzujacego prawa niezbednych sprawdzen,
uzgodnien, zatwierdzen i decyzji, w szczegolnosci decyzji — zezwolenia na
zrealizowanie inwestycji drogowej oraz zgloszenia do wlasciwego organu nadzoru
budowlanego zamiaru realizacji rob6t budowlanych,

uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i innych dokumentow, o ktorych mowa w pkt 2
Umowy oraz w pozostatych wypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz w
umowie, a w szczegolnosci w Programie funkcjonalno-uzytkowym,

w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia WY KONAWCA
przeniesie na ZAMAWIAJACEGO na warunkach okreslonych w pkt 22 Umowy
przyslugujace mu majatkowe prawa autorskie wraz z wlasnoscig wszystkich
egzemplarzy dokumentacji, objetych przedmiotem zamdwienia oraz ich wersji
elektronicznych.

2.4. WYKONAWCA zobowigzany jest w ramach Umowy do:

1)

2)

uzyskania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia pod nazwa:

Przebudowa drég w miejscowosciach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny - przebudowa
drogi w miejscowosci Goleniowy™,
Przebudowa drog w miejscowosciach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny - przebudowa

drogi w miejscowosci Rokitno™,

Przebudowa drog w miejscowosciach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny - Przebudowa
drogi w miejscowosci Szczekociny — centrum*

Przebudowa drog w miejscowosciach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny - przebudowa
drogi w miejscowosci Szczekociny — ul. Zielona*

o ile bedzie to wymagane,

wykonanie projektu technicznego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych
ogolnych 1 szczegdbtowych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)
objetych przedmiotem zamoéwienia, opracowanych zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
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formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego, uwzglgdniajacej nazwy i kody:
grup, klas oraz kategorii robot okreslonych w rozporzadzeniu (WE) nr 213/2008 z dnia
28 listopada 2007 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien po 2 egz. W wersji
papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na ptycie CD w formie modyfikowalne;j
Word oraz w formacie PDF; projekty wykonawcze - 4 egzemplarze.) w podziale na
poszczegodlne branze robdt (i/lub ewentualne zadania inwestycyjne), opracowanie
przedmiar6w robot,

opracowania dokumentacji powykonawczej,
opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,
opracowania instrukcji obstugi i uzytkowania obiektu,

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do wykonania robdt budowlanych w ramach inwestycji
pn.:

Przebudowa drég w miejscowosciach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny - przebudowa
drogi w miejscowosci Goleniowy™,

Przebudowa drog w miejscowosciach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny - przebudowa

drogi w miejscowosci Rokitno™,

Przebudowa dréog w miejscowosciach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny - Przebudowa
drogi w miejscowosci Szczekociny — centrum™

Przebudowa drog w miejscowosciach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny - przebudowa
drogi w miejscowosci Szczekociny — ul. Zielona*

na podstawie opracowanej i protokolarnie zaakceptowanej przez ZAMAWIAJACEGO
dokumentacji projektowej wraz z:

2.5.1. wykonywaniem robo6t budowlanych wykonywanych na podstawie dokonanych

zgloszen nie wchodzacych w zakres pozwolenia na budowe, koniecznych do
zrealizowania przedmiotu umowy,

2.5.2. pelng obsluga geodezyjng (w tym inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

w 3 egz.),

2.5.3. organizacja 1 zabezpieczeniem budowy oraz czynnosciami 1 dokumentami

2.6.

niezbednymi do przekazania obiektu do uzytkowania, w tym uzyskanie w imieniu
ZAMAWIAJACEGO prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie, jezeli jej
uzyskanie bedzie konieczne, wraz z wszystkimi wymaganymi decyzjami
I czynno$ciami, a w szczegélnosci: Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych dla
wyrobow budowlanych, aktualne aprobaty techniczne, karty techniczne, dokumenty
gwarancyjne, inne certyfikaty i dokumentacje dotyczace zastosowanych materiatow
I urzadzen.

Dokumentacja projektowa, na ktora sktadaja sie opracowania projektowe o ktorych mowa
powyzej oraz inne dokumenty formalno-prawne i projektowe niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w Rzeczpospolitej
Polskiej przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej.

Dostarczona przez WYKONAWCE w ramach Umowy Dokumentacja zostanie
opracowana zgodnie z ogoélnie przyjetymi w tej dziedzinie standardami, z najwyzsza
jakoscia, na ktérg beda miaty wptyw takie czynniki jak: czytelna i zrozumiala struktura
dokumentu, kompletno§¢ dokumentu rozumiana jako pelne przedstawienie
rozpatrywanego zagadnienia oraz spdjnos¢ i niesprzeczno$¢ dokumentu rozumiane jako
zapewnienie wzajemnej zgodnosci pomiedzy wszystkimi informacjami umieszczonymi w
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2.7.

2.8.

2.9.
2.10.

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)
9)

dokumencie, jak 1 brak logicznych sprzecznos$ci pomiedzy tymi informacjami. W
przypadku wykorzystywania do sporzadzenia dokumentacji wlasnych materiatow,
WY KONAWCA odpowiada za ich odpowiedni dobor.

Dostarczona przez WYKONAWCE w ramach Umowy Dokumentacja powinna
odpowiada¢ wymogom okreslonym w Prawie zamowien publicznych dla opisu przedmiotu
zamoOwienia w zakresie robot budowlanych.

WY KONAWCA oswiadcza, ze zapoznat si¢ z wszystkimi warunkami, ktore sg niezbedne
do wykonania przez niego przedmiotu umowy, w tym umozliwiono mu dokonanie wizji
lokalnej miejsca robot budowlanych, w celu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢
przydatnymi do realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy, w zwiazku z czym
WYKONAWCA nie wnosi zastrzezen co do warunkéw wykonania i rozliczenia umowy,
a ZAMAWIAJACY nie jest zobowigzany do poniesienia jakichkolwiek dodatkowych
kosztow z tego tytutu.

WYKONAWCA oswiadcza, ze posiada zaplecze techniczne, organizacyjne i finansowe,
w szczegblno$ci w postaci odpowiednich $rodkéw finansowych, rzeczowych, zespdt
fachowcow oraz wiedzg i doswiadczenie konieczne do wykonywania przedmiotu umowy
ze staranno$cig wymagang przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbedne
uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy.

WYKONAWCA os$wiadcza, ze bedzie odpowiedzialny za profesjonalng jako$¢,
techniczng prawidtowo$¢ oraz kompletno$¢ wykonanych prac wedtug zakresu Umowy.

Dokumentacja projektowa bedzie opracowana zgodnie z wymogami obowigzujacego
prawa, w szczegolnosci:

umowg wraz z jej zalacznikami,

przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania
| realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych,

przepisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym,

przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szezegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego,

innymi obowigzujacymi przepisami prawa,

aktualnymi Polskimi Normami,

10) zasadami wiedzy technicznej.

2.11.

1)

Do pozwolenia w trybie zezwalajacym na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) jezeli
bedzie to konieczne WY KONAWCA zobowigzany jest wykonac:

Projekt Budowlany z elementami Projektu Wykonawczego wraz z zagospodarowaniem
terenu i rozwigzaniami branzy drogowej, sporzadzonego na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych do celéw projektowych 1:500, aktualnym na dzienh opracowania
projektu — 6 egz.
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2)

3)
4)
5)

6)

7)
8)
9)

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.
1)
2)
3)
4)
5)

6)

3.1.

Wykonanie Projektow Budowlanych z elementami Projektu Wykonawczego,
z podzialem na branze dla ewentualnych przebudowywanych lub zabezpieczanych sieci
—po 6 egz. na branze

Wykonanie projektu statej organizacji ruchu — 2 egz.
Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu — 2 egz.

Wykonanie badan geotechnicznych oraz okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych
podioza gruntowego — 2 egz.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 6 egz., (w kazdym Projekcie
Budowlanym)

Przedmiar robot z podziatem na branze — 2 egz.,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 2 egz.,

Wszystkie inne niezbedne decyzje, uzgodnienia, opinie Wwymagane prawem.
(WYKONAWCY zostanie udzielone pelnomocnictwo do wystgpowania w imieniu
ZAMAWIAJACEGO).

WYKONAWCA zobowiazany jest przekaza¢ ZAMAWIAJACEMU Dokumentacje
projektowa w formie papierowej w ilosci egzemplarzy okres§lonych w pkt 2.11. oraz
w formie elektronicznej na ptytach CD, w postaci plikow ogoélnodostepnych (formaty:
doc., xls., pdf)

W ramach realizacji przedmiotu umowy WYKONAWCA zobowigzany jest do
sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji rob6t budowlanych od momentu
rozpoczecia robot budowlanych do zakonczenia budowy, ktéry to moment stanowi
uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu, jezeli je uzyskanie
bedzie koniczne.

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do realizacji Robot zamiennych w stosunku do Robot
opisanych w Programie funkcjonalno-uzytkowym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w pkt
26 Umowy. Wykonanie Roboét, ktore nie zostaly wyszczegélnione w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z pkt
2.6. nie wymaga zawarcia odrgbnej umowy.

ZAMAWIAJACY zobowiazuje sig¢:
przekaza¢c WYKONAWCY teren budowy,
ustanowi¢ nadzor inwestorski,
do odbioru Robot na warunkach okreslonych w Umowie,
dokona¢ ptatnosci umowionego wynagrodzenia WYKONAWCY,

udzieli¢ WYKONAWCY pelnomocnictwa do reprezentowania go w postepowaniach
administracyjnych zwigzanych z wykonaniem Umowy,

udzieli¢ WYKONAWCY niezbednych wyjasnien 1 informacji dotyczacych przedmiotu
Umowy w sytuacjach, gdy bedzie to mozliwe i konieczne.

3. Terminy i Harmonogram

Strony ustalaja, iz Przedmiot Umowy bedzie realizowany w terminie 18 miesiecy od
dnia zawarcia Umowy, ktory to termin rozumiany jest jako termin zgloszenia kompletne;j
Inwestycji do odbioru koncowego.
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3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

WYKONAWCA jest zobowigzany do uzyskania do czasu zakonczenia Odbioru
koncowego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli jej uzyskanie bedzie
konieczne.

Inwestycje uwaza si¢ za wykonang po wydaniu przez wiasciwy organ prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie obiektow budowlanych wchodzacych w skiad Inwestycji
jezeli jego uzyskanie bedzie konieczne..

ZAMAWIAJACY zastrzega konieczno$¢ uwzglednienia przez WYKONAWCE
etapowania Inwestycji (ze wzgledu na planowane ptatnosci cze$ciowe) oraz zachowania
koncowego 1 posrednich terminow realizacji Inwestycji 1 w tym zakresie okresla:

1) termin wykonania i dostarczenia ZAMAWIAJACEMU Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego - do 14 dni od dnia zawarcia Umowy,

2) termin wykonania oraz dostarczenia Planu Zapewnienia Jako$ci (PZJ)-zgodnie
z zaakceptowanym przez ZAMAWIAJACEGO Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym - do 14 dni od dnia przekazania terenu budowy,

3) termin wykonania oraz przekazania ZAMAWIAJACEMU kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wraz z prawomocng decyzja zezwolenia na zrealizowanie
inwestycji drogowej - do 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

4) w pozostatym zakresie etapy realizacji Inwestycji okresla Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy przygotowany przez WYKONAWCE i zaakcentowany przez
ZAMAWIAJACEGO, z uwzglednieniem zalozonego w Umowie sposobu
rozliczania wynagrodzenia WY KONAWCY.

W Harmonogramie rzeczowo - finansowym WYKONAWCA jest obowigzany

uwzgledni¢ ponizsze terminy wykonania prac projektowych i Robot:
1) Etap projektowania — w terminie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, w tym:

a) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji,
pozwolen, uzgodnien 1 innych niezbgdnych dokumentacji dla wykonania robot
budowlanych rozbiorki dotychczasowego wiaduktu

b) Wykonanie wszelkich niezbednych dokumentacji okreslonych w Programie
funkcjonalno-uzytkowym wraz z uzyskaniem niezbgdnych decyzji, zezwolen,
uzgodnien, pozwolen 1 innych dokumentéw zwigzanych z realizacjg inwestycji.

2) Etap wykonania Robét - rozpoczecie Robot — 14 dni od dnia, kiedy wymagane
decyzje warunkujace rozpoczecie robot stang si¢ ostateczne do zakonczenia robot
wraz z etapem odbioru koncowego robot i1 odbioru Przedmiotu Umowy oraz
przekazania do uzytkowania, jezeli jej uzyskanie bedzie konieczne w terminie
18 miesigcy od dnia zawarcia umowy.

WYKONAWCA os$wiadcza, iz wskazane powyzej terminy sg prawidlowo i obiektywnie
okreslone, a nadto, iz s3 wystarczajace do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.
Szczegotowe terminy realizacji, w tym terminy posrednie poszczegdlnych Zadan oraz
etapow, terminy wykonania robot zanikajacych i robot ulegajacych za Kryciu, terminy
dostawi montazu sprzetu i wyposazenia, etc. znajdowaé si¢ beda w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym, ktoérego wzor stanowi Zatacznik nr 5 do Umowy.

W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajacemu Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego do zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt 3.7. WYKONAWCA
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3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

zaptaci ZAMAWIAJACEMU kar¢ umowng okreslong w pkt 31 Umowy za kazdy dzien
zwloki.

Harmonogram Rzeczowo- Finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone
W wersji pisemnej - papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Harmonogram Rzeczowo- Finansowy powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob
W wersji papierowej 1 graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlnych grup robot
I etapéw postepu w realizacji robot budowlanych.

WYKONAWCA bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu
Rzeczowo- Finansowego wraz z Planem Zapewnienia Jakosci robot budowlanych
bedacych Przedmiotem Umowy.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi zawiera¢ w szczeg6lnosci podzial zgodny z
nizej wymienionymi zasadami oraz okresla¢ wartos¢ wynagrodzenia WY KONAWCY
dotyczaca danego zakresu oraz uwzglednia¢ rozliczenia i ptatnosci wedhug stanu
wykonania na koniec 12 i 18 miesigca realizacji umowy.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy bedzie sporzadzony z podzialem na asortymenty
robot poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji 1 zasoboéw
wykorzystywanego sprzetu oraz zasoboéw osobowych niezbednych do wykonania robot
oraz bedzie zawieral harmonogram ptatnosci, jako sume naleznosci za wszystkie
asortymenty robot realizowanych w danym okresie rozliczeniowym. Asortymenty robot
mniej znaczacych beda taczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy asortymentoOw robot
powinny by¢ naniesione na grafik¢ Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w zakresie
harmonogramu robo6t, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robot, czasu na ich wykonanie
oraz zuwzglednieniem daty zakonczenia tych robot, z doktadnoscia do kolejnego miesigca
kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegélnych
asortymentow robot WYKONAWCA powinien uwzgledni¢ przerwy wynikajace
z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno-zimowo-
wiosennego, harmonogram przyznanych zamknie¢¢ drogowych (o ile bedg wymagane), itp.
oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na terminowo$¢ wykonania Umowy
i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy, roboczych od dnia otrzymania
projektu zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego nie zgtosi do niego
uwag, przedlozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy zastepuje dotychczasowy
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i jest wigzacy dla Stron z uwzglednieniem pkt 3.18.

ZAMAWIAJACY moze zglosi¢ zastrzezenia do przedstawionego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie do 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W
przypadku zgloszenia przez ZAMAWIAJACEGO zastrzezen lub uwag do
Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji WYKONAWCA bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedlozenia ZAMAWIAJACEMU
poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania zgtoszonych przez ZAMAWIAJACEGO uwag o ile uwagi te beda zgodne
z postanowieniami Umowy.

Pisemne potwierdzenie przez ZAMAWIAJACEGO uwzglednienia jego uwag lub brak
zgloszenia uwag w terminie okreslonym w pkt 3.14. uwazane przez Strony
za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
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3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

3.21.

3.22.

3.23.

3.24.

3.25.

W przypadku nieuwzglednienia przez WYKONAWCE w catosci lub w czgéci uwag
ZAMAWIAJACEGO w terminie okreslonym w pkt 3.14. lub, gdy przedlozony
Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie w ocenie ZAMAWIAJACEGO niezgodny
z Umowa, a ZAMAWIAJACY uzna, ze zlozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego jest mozliwe, ZAMAWIAJACY obciazy WYKONAWCE karg umowng
okreslong w pkt 31 Umowy.

Strony maja prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO.

Pisemne potwierdzenie przez ZAMAWIAJACEGO uwzglednienia jego uwag lub brak
zgloszenia uwag w terminie okre§lonym w pkt 3.8. uwazane przez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

W przypadku nieuwzglednienia w catosci lub w cze$ci uwag Inspektora Nadzoru do
aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w terminie okreslonym w pkt 3.14.,
WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kar¢ umowng okreslong w pkt 31
Umowy za kazdy dzien zwloki do momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu
przez Zamawiajacego, chyba ze Zamawiajacy uzna zastrzezenia WYKONAWCY,
0 ktorych mowa w pkt 3.14.

Strony majg prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogram rzeczowo-finansowego nie prowadzi
do zmiany termindéw, dla ktérych nie okreslono w Umowie kar umownych,
ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie
uprawnia Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia WYKONAWCY
do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania Robot.

Jezeli faktyczny postgp prac projektowych lub Robot z przyczyn lezacych po stronie
WYKONAWCY bedzie obiektywnie zagrazal Terminowi zakonczenia Robot lub
WYKONAWCA z przyczyn lezacych po jego stronie moze nie dotrzymaé terminu
okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstgpstwa
od Harmonogramu  rzeczowo-finansowego, ¥WYKONAWCA na  zadanie
ZAMAWIAJACEGO niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych,
przedstawi ZAMAWIAJACEMU do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.
Do zatwierdzenia Programu naprawczego bedzie obowigzywaé procedura jak dla
Harmonogramu finansowo-rzeczowego.

Program naprawczy powinien przewidywac¢ reorganizacj¢ sposobu wykonywania prac
projektowych 1/lub Robo6t poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcow lub zasoboéw finansowych WYKONAWCY w celu wykonania
niezrealizowanych prac lub Robdt w terminach okreSlonych w zaktualizowanym
Harmonogramie. Po zatwierdzeniu Programu naprawczego przez ZAMAWIAJACEGO
WYKONAWCA bedzie kontynuowat wykonywanie Umowy z uwzglednieniem tego
Programu.

Jezeli wprowadzenie Programu naprawczego spowodowane jest przyczynami lezacymi
po stronie WYKONAWCY, nie przystuguje mu z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku, gdy WYKONAWCA nie przedstawi Programu naprawczego w terminie
wskazanym w pkt 3.23. lub w razie utrzymywania si¢ zwloki pomimo uplywu terminu
wskazanego przez WYKONAWCE, ZAMAWIAJACY ma prawo wyznaczy¢
WYKONAWCY dodatkowy termin na wyeliminowanie zwloki. W razie bezskutecznego
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3.26.

3.27.

3.28.

3.29.

3.30.

3.31.

3.32.

uptywu takiego dodatkowego terminu, ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo do
powierzenia wykonania lub dokonczenia danego zakresu prac innemu podmiotowi na
koszt i ryzyko WYKONAWCY bez koniecznoSci uzyskania uprzedniego badz
nastepczego zezwolenia sgdu (wykonanie zast¢pcze), o czym niezwlocznie poinformuje
pisemnie WY KONAWCE.

Uprawnienie ZAMAWIAJACEGO o ktorym mowa w pkt 3.25. nie wylacza
odpowiedzialno$ci odszkodowawcze] WYKONAWCY na zasadach ogélnych Kodeksu
cywilnego, a takze nie wytacza przystugujacego ZAMAWIAJACEMU prawa naliczenia
kar umownych zastrzezonych w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien
przystugujacych ZAMAWIAJACEMU z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie
odpowiedniej czesci zrealizowanej przez WYKONAWCE Inwestycji, ani tez nie wylacza
przystugujacego ZAMAWIAJACEMU prawa odstgpienia od Umowy w catosci lub
czescei, jezeli zachodzg ku temu podstawy umowne lub ustawowe.

Inspektor Nadzoru moze wstrzymaé¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robot
budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacja lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia os6b
znajdujacych si¢ na Terenie Budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym
terminie, przy czym wszelkie opoznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania
obciazaja wytacznie WYKONAWCE,

2) wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptynaé¢ na pogorszenie jakosci
robot, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robo6t budowlanych w zwiazku z
wystgpieniem  tych  okoliczno$ci, Inspektor Nadzoru i przedstawiciel
WYKONAWCY uzgodnig nowe terminy wykonania robot w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym, - gdyby ich kontynuacja moglaby wywotaé zagrozenie
bezpieczenstwa badz spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacjg lub
z pozwoleniem na realizacj¢ inwestycji drogowe;.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 3.27. Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu
z ZAMAWIAJACYM moze polecic WYKONAWCY wstrzymanie robdt lub ich
dowolnej czgséci na okres, ktory uzna za konieczny, nieprzekraczajacy 3 miesigcy.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt 3.28. jezeli wstrzymanie robot budowlanych nie
nastgpito z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY, jest on uprawniony do
przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres rowny okresowi wstrzymania robot
(przestoju) oraz usuwania skutkow wywotanych przez te przyczyny i do zwrotu kosztow
powstatych wskutek wstrzymania robot.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie
uprawnia Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia WYKONAWCY do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania rob6t budowlanych.

Zaakceptowany przez ZAMAWIAJACEGO Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
stanowi podstawe do rozliczenia Przedmiotu Umowy.

W przypadku opdznien w wykonywaniu prac projektowych lub Robot wyniktych
z okolicznosci, za ktore WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialnosci,
WYKONAWCA sporzadzi projekt stosownych zmian w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym przedstawi go do zatwierdzenia ZAMAWIAJACEMU.
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3.33.

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9

Opoznieniami, za ktore WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialnosci, ktore
bezposrednio wptywaja na terminy wskazane w Umowie, s3 w szczegdlnosci opdznienia
wynikle z nastepujacych okolicznosci:

sity wyzszej,

opoznienia ZAMAWIAJACEGO w wykonaniu jego obowigzkow, od ktorych zalezy
rozpoczecie lub kontynuowanie prac i Robot,

zmiany Programu funkcjonalno-uzytkowego przez ZAMAWIAJACEGO,

katastrofy budowlanej oraz stanu zagrozenia katastrofa budowlana, jezeli katastrofa lub
stan zagrozenia nie wynika z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY,

wydania przez wlasciwy organ administracji publicznej lub wlasciwy sad orzeczenia, z
ktorego wynika obowigzek wstrzymania lub zaniechania Robdt, jezeli przyczyna
wydania takiego orzeczenia nie wynika z okolicznosci lezacych po stronie
WYKONAWCY,

opo6znienia odpowiednich organdéw 1 instytucji w wydawaniu niezbednych decyz;ji,
sprawdzen, pozwolen, uzgodnien i1 zgdd, oraz przewleklosci tych postgpowan,
wynikajacej z faktu wnoszenia przez ich strony odwotan, protestow i sprzeciwow, jezeli
nie nastepuja one z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY,

wystagpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych realizacje Robot
z przyczyn technologicznych

wystapienie wskazanych w ppkt 7) warunkow atmosferycznych wymaga potwierdzenia
przez WYKONAWCE wpisem do Dziennika budowy 1 przedstawienia potwierdzajacego
raportu stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii 1 Gospodarki Wodnej w
Warszawie,

protesty spoleczne,

10) ograniczenie w dostgpnosci dojazdu do Terenu budowy, za ktore WYKONAWCA nie

ponosi odpowiedzialnosci,

11) zwigzane =z wykopaliskami, znaleziskami archeologicznymi, niewybuchami,

3.34.

3.35.

3.36.

3.37.

niewypatami uniemozliwiajacymi wykonanie Robo6t, w zakresie niezbgdnym
do wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, zwigzane z koniecznoscig ich
usunigcia z Terenu budowy.

Propozycja zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego moze polegaé na przesunigciu
terminu wykonania Robot jedynie o okres trwania okreslonych wyzej przeszkod.
ZAMAWIAJACY moze odméwi¢ zatwierdzenia zmienionego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego tylko w wypadku, gdy nie wynika on z okoliczno$ci wskazanych
w pkt 3.25.

Zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego be¢da miaty swoje odzwierciedlenie
W zmianie Terminu zakonczenia Umowy.

Opoznienia, wynikte z okolicznosci innych niz okreslone w pkt. 3.25, nie spowoduja
zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego ani Terminu zakoriczenia Robot | stanowia
podstawe roszczen ZAMAWIAJACEGO z tytulu opdznienia WYKONAWCY,
0 ktorych mowa pkt 6 Umowy.

WYKONAWCA w terminie 7 dni przed przystapieniem do danego etapu robot
budowlanych objetego Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym opracuje i przekaze
Inspektorowi Nadzoru Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi zamierzony
sposob wykonania robot budowlanych, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie Umowy zgodnie z Dokumentacja.
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3.38.
1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)

9

3.39.

4.1.

4.2.

4.3.

Plan Zapewnienia Jako$ci winien zawierac:
organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

wyposazenie w sprzet 1 urzagdzenia do pomiarow 1 kontroli,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

sposob 1 procedur¢ pomiaréw i1 badan (rodzaj, czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

Inspektor Nadzoru nie zaakceptuje Planu Zapewnienia Jakosci W przypadku niespetnienia
wymagan okreslonych w pkt 3.38. W takim przypadku WYKONAWCA wprowadzi
uwagi Inspektora Nadzoru i przekaze zmodyfikowany PZJ zgodnie z oczekiwaniami
Inspektora w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania uwag przez Inspektora
Nadzoru.

4, Prawa i obowiazki Stron w etapie projektowania

WYKONAWCA powola w terminie 5 dni roboczych od zawarcia Umowy zespot
projektantow 1 wyznaczy kierownika zespotu projektantow w celu wykonania zobowigzan
WYKONAWCY w etapie projektowania. Kazda zmiana w wyznaczonym zespole
WYKONAWCY wymaga zgody ZAMAWIAJACEGO wyrazonej w formie pisemnej.
ZAMAWIAJACY moze odmowi¢ takiej zgody, jezeli nowa osoba bedzie miata
kwalifikacje nizsze niz osoba dotychczasowa i dodatkowo dla oso6b wskazanych w Ofercie
WYKONAWCY nie wskaze obiektywnego niezaleznego od WYKONAWCY
uzasadnienia jej zmiany. ZAMAWIAJACY zatwierdzi zmiane takiej osoby i wskazanie
nowej osoby w terminie 5 dni roboczych od dnia dor¢czenia mu takiego wniosku po
spelieniu przez WYKONAWCE wymagan jak wyzej.

W przypadku, gdy ZAMAWIAJACY nie odpowie na takie uzgodnienie w terminie 5 dni
roboczych od dnia dorgczenia mu wniosku, uznaje si¢, ze ZAMAWIAJACY wyrazit
zgode na zmiang takiej osoby.

Zasady wspoOlpracy pomigdzy ZAMAWIAJACYM a zespotem o ktérym mowa w pkt
4.1., Strony uzgodnig 1 beda uzgadnia¢ na biezgco, przy zalozeniu, iz wigzace dla
WYKONAWCY bedzie stanowisko przedstawione przez ZAMAWIAJACEGO.

W ramach projektowania WY KONAWCA zobowiazuje si¢ do wykonania wszelkich prac
przedprojektowych prowadzacych do powstania Dokumentacji projektowej wraz
Z infrastrukturg towarzyszacg, zawierajacej w szczegolnosci:

1) wymagane prawem decyzje warunkujace wykonanie robot budowlanych,
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2)

3)

4)

5)

6)

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - w rozumieniu przepisOw
Prawa budowlanego

projekty przektadek, przebudowy, rozbudowy i/ lub =zabezpieczen istniejacego
uzbrojenia, rozbiorki istniejacego zagospodarowania terenu niezbedne do wykonania
przedmiotu Umowy okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym,

projekty wykonawcze wszystkich branz budowlanych okreslonych w Programie
funkcjonalno-uzytkowym,

WYKONAWCA zobowigzany jest do uzyskania wymaganych prawem decyzji
warunkujacych wykonanie robot budowlanych oraz innych niezbednych uzgodnien,
opinii, pozwolen i innych dokumentéw umozliwiajacych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa wybudowanie i uzytkowanie przedmiotu umowy wraz z infrastrukturg
towarzyszaca

STWiORB w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy okreslonym
w Programie funkcjonalno-uzytkowym,

Przed przystapieniem do prac projektowych Wykonawca winien wystapi¢ do zarzadcy
terendw kolejowych - Zaktadu Linii Kolejowych w Tarnowskich Gorach, ul. Nakielska 3,
42-600 Tarnowskie Gory, o podanie szczegétowych warunkéw przebudowy wiaduktu.
Uzyskane pismo PKP bedzie podstawa do uzgodnien branzowych z podanymi
jednostkami podleglymi.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca zobowigzany jest do pozyskania materialow
od wszystkich jednostek branzowych kolejowych (m.in. PKP TELKOL, PKP
ENERGETYKA, TK TELKOM) oraz wszelkich uzgodnien w zakresie sieci kolejowych.

W ramach projektowania WY KONAWCA zobowigzuje si¢ do uzyskania wymaganych
prawem decyzji warunkujacych wykonanie rob6t budowlanych i uzytkowanie przedmiotu
Umowy zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa.

WYKONAWCA  zapewni wykonanie  Dokumentacji  projektowej  zgodnie
zwymaganiami  ZAMAWIAJACEGO okreslonymi w Programie funkcjonalno-
uzytkowym, ztozona przez WYKONAWCE Oferta, przepisami obowigzujacego prawa
I zasadami wiedzy technicznej.

W terminie okreslonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym WYKONAWCA
przekaze do ZAMAWIAJACEGO w jego siedzibie projekt budowlany zgodny
z wymaganiami okreslonymi w Programie funkcjonalno-uzytkowym w celu jego
weryfikacji i odbioru przez ZAMAWIAJACEGO.

Protokot odbioru projektu budowlanego bedzie zawiera¢ w szczegolno$ci: dzien i miejsce
odbioru oraz informacje o braku albo o istnieniu wad lub zastrzezen do zakresu przyjetych
rozwigzan i/lub prac objetych projektem. Jako wade ZAMAWIAJACY uzna wykonanie
prac projektowych lub ich cze$ci niezgodnie z Umowa, Programem funkcjonalno-
uzytkowym lub zasadami wiedzy techniczne;j.

Jezeli w trakcie odbioru projektu wykonania robot ZAMAWIAJACY stwierdzi Wady,
lub wniesie inne zastrzezenia, zobowigzany bedzie zglosic WYKONAWCY w formie
pisemnej w terminie 14 dni od otrzymania tego projektu liste wszystkich Wad 1 zastrzezen.
Bedzie to jednoznaczne z odmowg jego odbioru. W takim wypadku ZAMAWIAJACY w
porozumieniu Z WYKONAWCA wyznaczy termin usuni¢cia Wad, nie dtuzszy niz 14 dni
roboczych. Na uzasadniony wniosek WYKONAWCY ZAMAWIAJACY moze zmienié
ten termin. WY KONAWCA zobowigzany bedzie usungé wady i uwzgledni¢ zastrzezenia
W wyznaczonym terminie bez dodatkowego wynagrodzenia. Po tym terminie Strony
przystapig ponownie do dokonania odbioru w trybie okreslonym w zdaniu pierwszym.
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4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

W przypadku nie wywigzania si¢ WYKONAWCY z obowigzku usunigcia wszystkich
Wad i zastrzezen w wyznaczonym terminic ZAMAWIAJACY obcigzy WYKONAWCE
karg umowng za niewykonanie w terminie projektu budowlanego.

Na podstawie odebranego projektu wykonania robot, WYKONAWCA zgodnie
z whasciwym pelnomocnictwem ZAMAWIAJACEGO uzyska wszystkie wymagane
przepisami decyzje, opinie, zgody i uzgodnienia od wlasciwych instytucji i organdw.
Na podstawie odebranego projektu budowlanego WYKONAWCA opracuje pozostale
elementy Dokumentacji projektowej okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

Pozostate cze$ci Dokumentacji projektowej, o ktorych mowa w pkt 4.11. beda
przekazywane ZAMAWIAJACEMU w celu uzyskania jego akceptacji. Wszelkie uwagi
ZAMAWIAJACEGO, dotyczace przekazywanej czgsci Dokumentacji projektowej beda
zgtaszane WY KONAWCY w ciggu 14 dni roboczych od otrzymania tej dokumentacji.
W przypadku braku zgloszenia uwag przez ZAMAWIAJACEGO w terminie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym przekazang cze$s¢ Dokumentacji projektowej uwazaé bedzie
si¢ za zaakceptowang przez ZAMAWIAJACEGO i dopuszczong do wykonania Robot.
W przypadku zgloszenia uwag zastosowanie bedzie mie¢ procedura dla odbioru projektu
wykonania robot, okre§lona w pkt 4.9.

WYKONAWCA nie bedzie ponosit w szczegolnosci odpowiedzialnosci za jakiekolwiek
opoznienia odpowiednich organdéw i instytucji w wydawaniu niezbednych decyzji,
sprawdzen, pozwolen, uzgodnien i zgod, a takze za przewleklos¢ tych postepowan,
wynikajacg z faktu wnoszenia przez ich strony odwotan, protestow i sprzeciwow, jezeli
nie wynikajg one z przyczyn lezacych po stronie WY KONAWCY .

Okres rgkojmi za wady fizyczne 1 prawne Dokumentacji projektowej zakonczy si¢ wraz
z okresem r¢kojmi na Roboty wykonane na jej podstawie.

Na kazde zadanie ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCA zobowigzany bedzie
udostepni¢ lub wyda¢ wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Dokumentacji
projektowej. W tym celu WY KONAWCA zezwoli ZAMAWIAJACEMU skontrolowaé
lub zbada¢, gromadzona dokumentacj¢ dotyczaca wykonywania Dokumentacji
projektowej oraz sporzadzi¢ z niej kopie zaro6wno podczas, jak 1 po jej wykonaniu.
Oryginaly dokumentow otrzymanych od ZAMAWIAJACEGO w trakcie trwania
Umowy, jezeli takie zostang przekazane, WY KONAWCA zwrdci razem z przekazaniem
ostatniej czgsci Dokumentacji projektowej. WYKONAWCA i projektanci autorzy beda
mieli prawo zamie$ci¢ materiaty ilustrujgce przedmiot Umowy, wiacznie z fotografiami,
w zbiorze swoich materialdow promocyjnych i profesjonalnych. Publikowane materiaty nie
moga zawiera¢ poufnych lub prawnie zastrzezonych danych ZAMAWIAJACEGO,
jezeli ten wezesniej pisemnie uprzedzit WYKONAWCE, ze konkretne dane sg poufne
lub prawnie zastrzezone.

Przekazanie kompletnej zatwierdzonej Dokumentacji projektowej ZAMAWIAJACEMU
nastagpi w wersji papierowej (2 egzemplarzy) i w wersji elektronicznej na nos$niku
zewnetrznym (pendrive, ptyta CD lub DVD). Zdanie pierwsze niniejszego ustepu nie
dotyczy egzemplarzy Dokumentacji projektowej, ktorej przedlozenia we wiasciwych
organach wymagaja przepisy prawa powszechnie obowigzujacego.

Przekazywanie ZAMAWIAJACEMU kazdej czesci Dokumentacji projektowej zostanie
potwierdzone protokotami przekazania

Wszelkie projekty, czesci projektow lub inne dokumenty beda sporzadzone w jezyku
polskim lub beda ttumaczone przez WYKONAWCE na jezyk polski.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie ostatecznego odbioru Dokumentacji
projektowej, bedzie Protokot odbioru koncowego Robdt podpisany przez Strony Umowy.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Protokot ten bedzie stanowit podstawe do uznania wypetnienia przez WYKONAWCE
jego zobowigzan zwigzanych z etapem projektowania.

S. Prawa i obowiazki Stron w etapie wykonywania Robdt

ZAMAWIAJACY powota w terminie 10 dni od dnia przekazania ostatecznej decyzji —
zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej (jezeli jej uzyskanie begdzie konieczne) lub
od dnia przyjecia przez ZAMAWIAJACEGO kompletnej dokumentacji projektowej
Inspektora Nadzoru w celu monitorowania, nadzoru i kontroli wykonywania roboét
budowlanych przez WYKONAWCE.

ZAMAWIAJACY moze dokona¢ zmian w trakcie etapu wykonywania Robdt 0S6b
pelnigcych obowiazki Inspektora Nadzoru w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu
monitorowania, nadzoru i kontroli wykonywania Rob6t przez WYKONAWCE.

O kazdej zmianie osoby pehliacej funkcj¢ Inspektora Nadzoru ZAMAWIAJACY
powiadomi WYKONAWCE w formie pisemnej.

W przypadku, gdy nowopowotany Inspektor Nadzoru zmieni z naruszeniem Umowy
uzgodnienia dokonane przez dotychczasowego Inspektora Nadzoru, WYKONAWCA
moze nie wykonywaé¢ nowego polecenia do czasu uzyskania jego akceptacji przez
ZAMAWIAJACEGO. Brak pisemnej akceptacji przez ZAMAWIAJACEGO zmian
uzgodnien w terminie 5 dni roboczych od dnia wystagpienia o akceptacje, zwalnia
WYKONAWCE z obowigzku wykonania polecen  Inspektora  Nadzoru
I Z odpowiedzialnos$ci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnos$ci i polecen zwigzanych
z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

WYKONAWCA przed przystagpieniem do wykonywania robot, w terminie okreslonym w
Harmonogramie rzeczowo — finansowym podejmie czynnosci majace na celu zgtoszenie
Kierownika budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego informujac o tym
Inspektora Nadzoru.

Kazda zmiana w sktadzie os6b odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi
wymaga zgody ZAMAWIAJACEGO. ZAMAWIAJACY moze odmowic takiej zgody,
jezeli nowa osoba bedzie miala kwalifikacje nizsze niz osoba dotychczasowa
I WYKONAWCA dodatkowo dla osob wskazanych w Ofercie WYKONAWCY nie
wskaze obiektywnego, niezaleznego od WYKONAWCY uzasadnienia tej zmiany.
ZAMAWIAJACY zatwierdzi zmiang takiej osoby i wskazanie nowej osoby w terminie 5
dni roboczych od dnia dorgczenia mu takiego wniosku po spelnieniu przez
WYKONAWCE wymagan jak wyzej. W przypadku, gdy ZAMAWIAJACY nie odpowie
na takie uzgodnienie w terminie 5 dni roboczych od dnia dor¢czenia mu wniosku, uznaje
sie, ze ZAMAWIAJACY wyrazit zgode na zmiang takiej osoby.

WYKONAWCA jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy fizycznie
przebywat i wykonywat swoje obowiazki na Terenie budowy.

WYKONAWCA jest zobowigzany zapewniC, aby osoby zaangazowane do wykonania
Robot nosily na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore
je zaangazowaly, oraz, aby zobowigzaly te osoby do okazywania dokumentow
je identyfikujacych (imig, nazwisko, pesel) na zadanie Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia do
WYKONAWCY z zadaniem usuni¢cia okreslonej osoby, sposrod personelu
WYKONAWCY lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1)  wykazuje brak starannosci,
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb nickompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska,
w szczegblnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W ramach Umowy WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do wykonania Robot w celu
wykonania przedmiotu Umowy na podstawie zaakceptowanej na warunkach okreslonych
w Umowie przez ZAMAWIAJACEGO Dokumentacji projektowej, w tym:

1) zapewnienia nadzoru autorskiego,
2) prowadzenia dokumentacji budowy,
3) wykonania dokumentacji powykonawczej,

4) uzyskania dla ZAMAWIAJACEGO prawnej mozliwosci uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przepisami prawa.

Szczegotowy zakres Robot okresla Dokumentacja projektowa, przepisy obowigzujacego
prawa i zasady wiedzy technicznej.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wykona¢ Roboty zgodnie z ustaleniami zawartymi
w Dokumentacji projektowej, warunkami okreSlonymi w Programie funkcjonalno-
uzytkowym oraz przepisami obowigzujacego prawa i zasadami wiedzy techniczne;.

ZAMAWIAJACY przekaze protokolarnie WYKONAWCY Teren budowy w terminie
okreslonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Po  protokolarnym  przejeciu od ZAMAWIAJACEGO  Terenu  budowy
na WYKONAWCE przechodzi odpowiedzialnos¢ za Teren budowy i ryzyka zwiagzane
z korzystaniem z niego. WYKONAWCA nie bedzie mogt wykorzystywa¢ Terenu
budowy na cel inny niz realizacja Umowy. Wykonawca bgdzie obowigzany prowadzié
Roboty z poszanowaniem intereséw osob i podmiotéw w sasiedztwie wykonywanych
Robot.

WYKONAWCA uzyska we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkie niezbedne
zgody, warunki, pozwolenia, decyzje itp. niezbedne do wykonania Robot. W przypadku,
jezeli obowigzujace przepisy nakladaja obowigzek uzyskania wyzej wymienionych zgod,
warunkow, decyzji i pozwolen itp. na wiasciciela nieruchomosci, WYKONAWCA
wystapi do ZAMAWIAJACEGO o udzielenie mu pelnomocnictwa szczegolnego
okreslajac niezbedny jego zakres. ZAMAWIAJACY udzieli takiego pelnomocnictwa w
terminie 5 dni roboczych, od dorgczenia mu wniosku przez WYKONAWCE.

ZAMAWIAJACY zastrzega, iz materialy, sprzet 1 urzadzenia z rozbiorek 1 inne odpady
pozostale po wykonaniu Robot zostang przez WYKONAWCE usuni¢te na jego koszt
zgodnie z obowigzujacym przepisami.

Wszystkie elementy i materiaty pochodzace z rozbiorek w tym frez z rozbiorki nawierzchni
stajg sie wlasnoscia WYKONAWCY i powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposob
I W terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robét.

Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, zwalka (utylizacja) ww. materiatow
WYKONAWCA winien zawrze¢ w cenie ofertowej. Wszelkie koszty jak i pozytki dla
WYKONAWCY z tytulu ww. czynno$ci przyjmuje sie, ze zostaly zbilansowane
w ostatecznej cenie ofertowej. WYKONAWCA winien na etapie przygotowania oferty
ustali¢ rzeczywiste odleglosci odwozu materialow przeznaczonych do utylizacji i
uwzgledni¢ to w cenie ofertowe;.
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Materiaty z rozbiorki WYKONAWCA usunie poza teren budowy przy przestrzeganiu
przepisow ustawy o odpadach. WYKONAWCA jest zobowigzany przekazaé
ZAMAWIAJACEMU kopi¢ dokumentow dotyczacych zgodnej z przepisami utylizacji
odpadu.

5.13. WYKONAWCA dla realizacji Robot moze postuzy¢ si¢ Podwykonawcami, za uprzednig
pisemng zgoda ZAMAWIAJACEGO, na zasadach okreslonych w pkt 8 Umowy.

5.14. Do obowiazkow WYKONAWCY bedzie nalezato w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9

10)
11)
12)
13)
14)

15)

wykonanie tablic informacyjnych stosownie do przepisoéw Prawa budowlanego,

zabezpieczenie Terenu budowy i1 znajdujacych si¢ na nim materiatéw i urzadzen przed
utratg i zniszczeniem,

zapewnienie tgcznosci ze stuzbami porzagdkowymi i ratowniczymi,

wykonanie Zaplecza budowy, w tym zaplecza biurowego budowy w miejscu
uzgodnionym z ZAMAWIAJACYM wraz z parkingiem, doprowadzenie mediow dla
potrzeb zaplecza i budowy, zorganizowanie zaplecza sanitarnego dla osob zatrudnionych
na budowie,

zapewnienie kierownictwa budowy przez osoby o wymaganych przepisami
kwalifikacjach odpowiedzialnych za pelnienie funkcji, o ktérej mowa w Prawie
budowlanym,

uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien z organami administracji, w szczego6lnosci
dotyczacych zajecia pasow drogowych oraz dotyczacych sposobu organizacji ruchu, do
pozwolen, uzgodnien i poniesienia kosztow z tym zwigzanych,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i1 przedtozenie go przed
zgloszeniem rozpoczg¢cia Robot, zapewnienie przestrzegania na Terenie budowy
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz postanowien planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia,

wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o wydane decyzje dotyczace warunkow
wykonania rob6t budowlanych i odebrang przez ZAMAWIAJACEGO Dokumentacje
projektowa,

wykonanie Rob6t z wyrobdéw budowlanych odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 Prawa budowlanego, uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru kazdego
planowanego do zabudowy wyrobu budowlanego przedtozenie dokumentow
wprowadzajacych do obrotu kazdy z przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j
wyrobow do wbudowania stosownie do obowigzujacych przepisow,

wykonanie rozbiorki istniejacych obiektéw na terenie budowy, jezeli takie okaza si¢
konieczne do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

dochowanie jakosci Materiatow 1 Robdt zgodnie z postanowieniami Dokumentacji
projektowej 1 STWiORB,

udziat w radach koordynacyjnych i radach budowy zwolywanych przez Inspektora
Nadzoru nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie,

koordynacja Robot wykonywanych przez wszystkich Podwykonawcéw 1 dalszych
Podwykonawcow,

prowadzenie Dziennika budowy, a takze dokonywania wpiséw w Dzienniku budowy
zgodnie ze stanem faktycznym 1 przepisami prawa,

uzyskanie zgody na dojazd cigzkim sprzgtem (w razie wystapienia takiej koniecznosci),
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16) w przypadku gdy zaistnieje taka konieczno$¢ usuwanie drzew, ponoszenie kosztow
usuwania oraz kosztow nasadzen wynikajacych z decyzji wiasciwych organow.
WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ za nasadzenia do czasu uplywu okresu
gwarancji, do obowigzkow WYKONAWCY nalezy rowniez uzyskanie zgody na
wycinke drzew,

17) w razie koniecznos$ci uzgodnienie warunkow zabezpieczenia znakow geodezyjnych,

18) biezaca obstuga geodezyjna i geotechniczna oraz sporzadzenie inwentaryzacji
powykonawczej wykonanych Robo6t wraz z naniesieniem danych na mape¢ zasadnicza
prowadzong przez Panstwowy Zasob Geodezyjny i Kartograficzny.

19) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych
prawem uzgodnien i wprowadzenie go do realizacji wraz z wykonaniem wszelkich
objazd6éw i1 oznakowan z nim zwigzanych,

20) umozliwienie prowadzenia biezacej kontroli budowy i Robodt przez powotany przez
ZAMAWIAJACEGO zesp6t nadzoru inwestorskiego,

21) utrzymanie tadu i porzadku na Terenie budowy, a po zakonczeniu Robot usunigcie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego
Terenu budowy uporzadkowanego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

22) jako wytwarzajacego odpady — przestrzeganie przepisOw prawnych wynikajacych
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, ustawy z dnia 14 grudnia
2012 1. 0 odpadach, ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzqdku
w gminach, a w przypadku ich zmiany lub uchylenia, innych obowigzujacych w tym
zakresie przepisow; WYKONAWCA zaptaci wszelkie ewentualne kary i optaty za
naruszenie tych przepisow,

23) niezwloczne informowanic ZAMAWIAJACEGO o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wptynaé na jako§¢ Robot lub termin ich zakonczenia,

24) niezwtoczne informowanie ZAMAWIAJACEGO o zaistniatych na Terenie budowy
kontrolach 1 wypadkach,

25) informowanie gestorow sieci w terminach zgodnie z obowigzujacym prawem oraz
ZAMAWIAJACEGO na co najmniej 2 dni robocze przed o mogacych wystgpic¢
utrudnieniach w ruchu oraz przerwach w dostawie mediow, powodowanych
prowadzonymi pracami,

26) informowanie o planowanych terminach odbiorow cze¢$ciowych 1 zapewnienie
dokonywania odbioréw czesciowych 1 odbioru koncowego Robot przy udziale
wlasciwego Inspektora Nadzoru,

27) skompletowanie i przedstawienic ZAMAWIAJACEMU dokumentacji powykonawczej
pozwalajacej na ocen¢ prawidtowego wykonania Robot w 4 (czterech) egzemplarzach
1 w wersji elektronicznej na ptycie DVD w formie uzgodnionej z ZAMAWIAJACYM,

28) przygotowanie dokumentéw okreslonych przepisami prawa budowlanego do oddania
przedmiotu Umowy do uzytkowania, zgloszenie do uzytkowania, jezeli bedzie
konieczne, zapewnienie udziatu ZAMAWIAJACEGO w przekazaniu do uzytkowania,

29) udzielenie ...cveenenn miesigcy gwarancji i na wykonane Roboty,

30) usuwanie wad i usterek w wykonanych Robotach w okresie rekojmi za wady 1 gwarancji
na zasadach okreslonych w pkt 23 Umowy.

5.15. WYKONAWCA bedzie zobowigzany do zapewnienia wysokiej jakosci Robot,
a w szczegolnosci:
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1)

2)

3)

4)
5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji Robot, wymagan dotyczacych
stosowania materialdbw, wyrobéw 1 urzadzen oraz sposobow wykonania Robot,
wynikajagcych  z  obowigzujacych  przepisow  oraz  zatwierdzonej  przez
ZAMAWIAJACEGO Dokumentacji projektowe;,

przestrzeganie wymogow, o ktorych mowa w pkt 1) nadzoruja i1 potwierdzaja wlasciwi
Inspektorzy Nadzoru powotani przez ZAMAWIAJACEGO,

przedtozenia Inspektorowi Nadzoru w ciggu 7 dni od daty rozpoczecia Robot Programu
zapewnienia jakosci, aby dostosowac swoje dziatania do wymagan Umowy. Program
zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) procedury zarzadzania jakoscig na Terenie budowy,
b) struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia,
¢) instrukcje zarzadzania jakoscia,

d) procedury wykazujace, ze wszyscy jego Podwykonawcy zastosujg si¢ do programu
zapewnienia jakosci WYKONAWCY.

Realizowania Rob6t z uwzglednieniem Programu zapewnienia jakosci.

ZAMAWIAJACY bedzie uprawniony do kontroli Programu zapewnienia jakosci.
Do uzgodnienia Programu zapewnienia jakosci stosuje si¢ odpowiednio procedurg jak dla
uzgodnienia Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ doprowadzi¢ do zakonczenia Robot w terminach
okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Przebieg postepu Robdt bedzie dokumentowany miesiecznymi protokotami postgpu Robot
na koniec kazdego miesigca okreslajacymi jako$¢ wykonanych Robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i postep Robdt zgodnie z postanowieniami Harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

O wykonaniu poszczegdlnych Robdt okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym WY KONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJACEGO wskazujac na termin ich
odbioru.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ wszystkie opisane Programem Funkcjonalno —
Uzytkowym, Dokumentacja Projektowa oraz STWiORB roboty budowlane, niezbgdne do
realizacji przedmiotu Umowy niezbgdne do realizacji przedmiotu Umowy a takze inne
obowiazki wynikajace z Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktéore nie zostaly
wyszczegolnione w opracowanym przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji
Przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegolnione w przedmiarze robot
a sg konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Programem Funkcjonalno-
UzZytkowym oraz Projektem Budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Roboty budowlane nie obje¢te Przedmiotem Umowy, tj. nie przewidziane w Programie
Funkcjonalno -Uzytkowym, w tym roboty, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w
chwili wszczgcia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego
doszto do zawarcia Umowy, a ktore sg niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy, beda
przyjmowane przez WYKONAWCE do realizacji na podstawie pisemnego aneksu (pod
rygorem niewaznos$ci) do niniejszej Umowy, poprzedzonego sporzadzeniem protokotu
koniecznos$ci wykonania tych robot, o ile zostang spetnione przestanki wynikajace z art.
455 ust. 1 pkt 3 lub 4 Prawa zaméwien publicznych.
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5.24.

5.25.

1)

2)

5.26.
1)

2)

3)

4)

5)

6.1.

WY KONAWCA zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB, jezeli ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.

Inspektor Nadzoru w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktorych mowa w pkt 5.21. —
525. ma prawo wydawania WYKONAWCY na pismie uzgodnionych
z ZAMAWIAJACYM polecen a WY KONAWCA jest zobowigzany do wykonania tych
polecen, w szczego6lnosci poprzez:

zmniejszenie lub zwigkszenie i1losci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji Przedmiotu Umowy lub pominigcie poszczegdlnych robdt budowlanych,
opisanych w Dokumentacji Projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego
odstgpstwa od Projektu Budowlanego. Lacznie zmiany ilosci robot budowlanych w
catym okresie realizacji Inwestycji nie moga przekroczy¢ 5 % Wynagrodzenia, o ktorym
mowa w pkt 20.1. Umowy, w przypadku zmniejszenia ilosci robdt oraz 15 %
Wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 20.1. Umowy, w przypadku zwigkszenia ilosci
robot. Wskazane zwigkszenie lub zmniejszenie ilo$ci robot budowlanych wymaga
zawarcia aneksu do Umowy i nie dotyczy, zmian dokonanych w oparciu o art. 455 ust. 1
pkt. 3 i 4 Prawa zaméwien publicznych.

zmian¢ kolejnosci wykonywania robdt budowlanych, okreslonej Harmonogramem
Rzeczowo- Finansowym, o ile jest to uzasadnione np. wystapieniem zdarzen i sytuacji
mogacych stanowi¢ zagrozenie dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy

Rozliczenie zmienionego zakresu robot nastapi na podstawie protokotu koniecznosci.

Protokoét koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajacego, 1 podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru oraz
WYKONAWCE.

Zalacznikiem do protokotu konieczno$ci, stanowigcym jego integralng czes$C, jest
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i ZAMAWIAJACEGO kosztorys
dodatkowy/zamienny.

W przypadku pojawienia si¢ koniecznosci wykonania prac dodatkowych zamiennych
Wykonawca sporzadzi kosztorys dodatkowy/zamienny na podstawie cen wskazanych w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

W przypadku pojawienia si¢ koniecznosci wykonania prac dodatkowych zamiennych,
ktorych nie da si¢ wyceni¢ na podstawie cen wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-
Finansowym, WYKONAWCA sporzadzi kosztorys dodatkowy/zamienny, w ktorym
ceny zostang ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt 26.14. Umowy.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez WYKONAWCE polecen
Inspektora Nadzoru lub polecen wynikajacych z protokotu koniecznosci lub kosztorysu
dodatkowego/zamiennego, nie zwalnia WYKONAWCY =z obowigzku realizacji
odpowiednio: polecen Inspektora Nadzoru lub postanowien protokotu koniecznos$ci
i kosztorysu dodatkowego/zamiennego.

6. Potencjal WYKONAWCY

WYKONAWCA oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie
ze ztozona Oferta.
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6.2.

6.3.

7.1.

7.2.

7.3.

WYKONAWCA oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
ustugi projektowej oraz rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

WYKONAWCA oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi s$rodkami finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

7. Personel WY KONAWCY

Zgodnie z art. 95 Prawa zamowien publicznych ZAMAWIAJACY wymaga
od WYKONAWCY (lub podwykonawcy w rozumieniu art. 7 pkt 27 Prawa zamowien
publicznych) aby wszystkie osoby realizujace przedmiot zamowienia, ktore wykonywac
beda czynnosci faktycznie robotnikow budowlanych, robotnikow drogowych oraz
operatorOw sprzetu budowlanego zwigzane z przedmiotem zamodwienia opisane
w STWiORB byly zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy — Obowigzek zatrudnienia
z zastrzezeniem, ze powyzszy wymog nie dotyczy oséb wykonujacych czynnosci nadzoru
1 dozoru realizowanych robdt budowlanych.

Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie moga wykonywa¢ zadnych czynnos$ci na
Terenie budowy bez zatrudnienia na umowg o prace u WYKONAWCY, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy Robdt, z wyjatkiem osdb wykonujacych czynnosci nadzoru
i dozoru realizowanych robot budowlanych.

W trakcie realizacji zamoéwienia ZAMAWIAJACY uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci  kontrolnych wobec WYKONAWCY odnosnie speilniania przez
WYKONAWCE, Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w pkt 7.1. czynnos$ci -
Obowigzku zatrudnienia. LZAMAWIAJACY uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie ZAMAWIAJACEGO
w wyznaczonym w tym  wezwaniu terminie WYKONAWCA przedlozy
ZAMAWIAJACEMU wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w pkt 7.1.
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie ZAMAWIAJACEGO. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, datg
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion
I nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu WYKONAWCY, Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopig¢ umowy/umow o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww.
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

o$wiadczenice WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposoOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez

WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce skladek
na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez WYKONAWCE,

Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

Niespehienie przez WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby wykonujacej wskazane w pkt
7.1. czynno$ci traktowany bedzie jako naruszenie Obowigzku Zatrudnienia.

Nieztozenie przez WYKONAWCE w wyznaczonym przez ZAMAWIAJACEGO
terminie Zzadanych przez ZAMAWIAJACEGO dowodéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ stanowi¢ bedzie naruszenie
Obowiqzku Zatrudnienia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, ZAMAWIAJACY
moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

W przypadku oséb, o ktorych mowa w pkt 7.1. zatrudnionych wedlug przepiséw innego
panstwa WYKONAWCA przedstawi dokumenty odpowiadajace dokumentom,
0 ktorych mowa w pkt. 7.3. z wlasciwego panstwa.

W przypadku niezrealizowania obowigzku zatrudnienia osob, o ktérych mowa w pkt 7.1.
na podstawie umowy o pracg lub nieprzedstawienia ZAMAWIAJACEMU dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie takich osoby w terminach okreslonych w wezwaniu
skierowanym zgodnie z pkt 7.2, WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca Roboét bedzie zobowigzany w terminie 7 dni od dnia wezwania przez
ZAMAWIAJACEGO dokona¢ zatrudnienia wskazanej osoby na umow¢ o pracg oraz
przedstawienia ZAMAWIAJACEMU dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie
takiej osoby.

Niewywigzanie si¢ z obowigzku, o ktorym mowa w pkt 7.8. w terminie okre§lonym
WYKONAWCA stanowi¢ bedzie naruszenie Obowigzku Zatrudnienia i podstawe
naliczenia kar umownych zgodnie z pkt 31 Umowy.

W przypadku powtarzajacych si¢, tj. wigcej niz 3 razy, przypadkdw naruszenie
Obowigzku Zatrudnienia ZAMAWIAJACY ma prawo do odstgpienia od umowy
Z przyczyn lezacych po stronie WY KONAWCY i naliczy¢ kary umowne za odstapienie
od Umowy.
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8.1.

8.2.

8.4.

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

8. Kierownik budowy

WYKONAWCA ustanawia Pana/Panig ..............ccooiiiiiiiiiiiiiiinnnnn, jako
Kierownika budowy, ktory jest uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacjag Umowy.

WYKONAWCA ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy
na inng osobe o kwalifikacjach, co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez
ZAMAWIAJACEGO w postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego
prowadzacym do zawarcia Umowy oraz wykazanym w ofercie WYKONAWCY, po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora Nadzoru i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w pkt 12.1 — 12.3. Umowy.

Kierownik budowy majg obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowlanych ktorych wykonaniem maja obowigzek kierowaé
stanowigcych przedmiot Umowy.

9.  Zmiany dotyczace personelu WYKONAWCY

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana o0séb
deklarowanych przez WYKONAWCE w Ofercie, WYKONAWCA powiadomi 0 tym
fakcie Inspektora Nadzoru wskazujac przyczyne zmiany oraz osobg zastepujaca
I przedstawiajac jej kwalifikacje, co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez
ZAMAWIAJACEGO w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego
prowadzacym do zawarcia Umowy.

WYKONAWCA jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru propozycje zmian,
o ktorych mowa w pkt 9.1. nie p6zniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych os6b do realizacji Umowy, a W sytuacjach naglych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie
jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajaca z braku personelu WY KONAWCY bedzie traktowana, jako przyczyna lezaca
po stronie WYKONAWCY i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu
zakonczenia robot.

Zmiana osob, o ktorych mowa w pkt 9.1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
I nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérej mowa w pkt 5.5. Umowy,
WYKONAWCA wyznaczy odpowiednig osobe na zastgpstwo w trybie przewidzianym
w pkt 9.1. i pkt 9.2.

10. Podwykonawcy

ZAMAWIAJACY nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez
WYKONAWCE jakiejkolwiek czgsci zamowienia.

WYKONAWCA jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcow.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania.
Powierzenie wykonania czesci Umowy podwykonawcom nie zwalnia WYKONAWCY
Z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie Umowy.

WYKONAWCA moze na warunkach okreslonych w Umowie:
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, pomimo niewskazania
w Ofercie WYKONAWCY takiej cz¢s$ci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w  Ofercie
WYKONAWCY,

3) zrezygnowac z Podwykonawcy.

ZAMAWIAJACY 7ada, aby przed przystgpieniem do wykonania Umowy
WYKONAWCA, o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe Podwykonawcéw 1 ich przedstawicieli prawnych, zaangazowanych
w wykonywanie Robot lub Ustug. WYKONAWCA zawiadamia ZAMAWIAJACEGO
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu,
w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje Robot lub
ushug.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czgsci Umowy nastgpuje w trakcie jej
realizacji, WYKONAWCA na zagdanice ZAMAWIAJACEGO przedstawia o§wiadczenie,
o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Prawa zamowien publicznych oraz oswiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo zadania o§wiadczen lub dokumentow, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustgpu w stosunku do Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw Robdt o wartosci wynagrodzenia umownego w umowach
0 podwykonawstwo wigkszej lub réwnej 50 000,000 zt brutto oraz Podwykonawcow,
0 ktérych mowa w pkt 10.8.

Jezeli ZAMAWIAJACY stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy Robot zachodza podstawy wykluczenia, WYKONAWCA obowigzany
jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania tej czgsci

Umowy podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
WYKONAWCA powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 Prawa zamowien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
WYKONAWCA jest obowigzany wykaza¢ ZAMAWIAJACEMU, Ze proponowany
inny Podwykonawca lub WYKONAWCA samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby WYKONAWCA powotywal si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem
wyrazenia zgody ZAMAWIAJACEGO na zmian¢ Podwykonawcy, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, jest przedstawienie przez WY KONAWCE wszystkich o§wiadczen
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow (lub innych dowodow) dotychczasowego
Podwykonawcy potwierdzajacych zaptate przez dotychczasowego Podwykonawce
naleznego im wynagrodzenia za wykonany zakres Robo6t do dnia dokonania zmiany
Umowy.

WYKONAWCA, Podwykonawca 1 dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia ZAMAWIAJACEMU projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 Roboty, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem. WY KONAWCA
przedtozy, wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osoéb zawierajacych umowe w imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania. Przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode WY KONAWCY na zawarcie Umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.
1)

2)

3)

10.17.

Jezeli ZAMAWIAJACY w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty nie zglosi w formie pisemnej
zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy. ZAMAWIAJACY wniesie
zastrzezenia w szczegolnosci, gdy projekt umowy nie spetnia wymagan, o ktérych mowa

w pkt 10.16. i 10.17.

Po akceptacji projektu Umowy, o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty lub
po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez ZAMAWIAJACEGO
zastrzezen do tego projektu, WYKONAWCA przedlozy poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Roboty
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Jezeli ZAMAWIAJACY w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu poswiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty, nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢,
ze zaakceptowal t¢ umowe. ZAMAWIAJACY whniesie sprzeciw w szczegdlnosci, gdy
tre$¢ zawartej umowy nie spetnia wymagan, o ktorych mowa w pkt 10.16. i 10.17.

WYKONAWCA  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  przedklada
ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci Umowy, chyba, ze warto$¢ takiej umowy jest wigksza niz 50 000,00 zt brutto.

W przypadku, o0 ktorym mowa w pkt. 10.13., jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okreslony w pkt 10.17., ZAMAWIAJACY informuje o tym
WYKONAWCE i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptatg kary umownej, o ktorej mowa w pkt 6 Umowy.

Do zmian postanowien Umoéw o podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majace
zastosowanie przy zawieraniu Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o0 podwykonawstwo:

musi zawiera¢ postanowienia okre$lajace zakres powierzanych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy Roboét (z odpowiadajacg danej umowie czgscig Dokumentacji
projektowej dotyczacej tych Robot), zasady odbioréw Robodt, dostaw lub ustug
wykonywanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wskazanie, iz
podstawa wystawienia faktury lub rachunku jest podpisanie przez strony protokolu
odbioru Robot, dostaw lub ustlug, w ktorym zostanie okreslona ich warto$¢, tryb
zatrudniania dalszych Podwykonawcow,

nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
ptatnosci od WYKONAWCY od zaplaty przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCY
wynagrodzenia obejmujacego zakres Robodt, dostaw lub uslug wykonanych przez
Podwykonawceg, a takze postanowien, w ktorych warunki ptatnosci dla Podwykonawcy
za wykonany zakres dostaw, ustug lub Rob6t w istotny sposob odbiegaja od okreslonych
niniejszg Umowa warunkow ptatnosci WYKONAWCY obejmujacych zakres danej
ptatnosci,

musi zawiera¢ postanowienia w zakresie wypetnienia przez WYKONAWCE
1 Podwykonawce Robot obowiazkow, o ktorych stanowi pkt 9 Umowy.

Umowa z podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowic
W szczegdlnosci, 1z termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia WYKONAWCY, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub Roboty.
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10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

10.22.

10.23.
1)

2)

3)

10.24.

10.25.

WYKONAWCA jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy w terminach ptatno$ci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.

ZAMAWIAJACY dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez ZAMAWIAJACEGO Umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty, lub, ktory zawart przedtozong ZAMAWIAJACEMU Umowg
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez WYKONAWCE, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 8.18., dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJACEGO Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa Roboty, lub po przedlozeniu ZAMAWIAJACEMU poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed  dokonaniem  bezposredniej  zaplaty @ ZAMAWIAJACY  umozliwi
WYKONAWCY zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Termin na zgloszenie uwag wyznaczony zostanie na okres nie krétszy niz 7 dni od dnia
dorgczenia informacji o mozliwos$ci zgloszenia pisemnych uwag.

W przypadku zgtoszenia przez WYKONAWCE uwag, o ktorych mowa w pkt 10.22.,
ZAMAWIAJACY moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli WYKONAWCA wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci ZAMAWIAJACEGO, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy ZAMAWIAJACY potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego WY KONAWCY.

WYKONAWCA jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznej mu kazdej
czesci wynagrodzenia oswiadczenia Podwykonawcow lub dowody potwierdzajace
zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, ktérych termin
uptynat w danym okresie rozliczeniowym nie pdzniej niz 3 dni przed uptywem terminu
ptatnosci faktury VAT. Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci WYKONAWCY w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen
Podwykonawcow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Warto§¢ wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy 1 dalszym Podwykonawcom bedacego przedmiotem faktury
VAT nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ faktury wystawionej przez WYKONAWCE.

Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak zaleglo$ci
WYKONAWCY w uregulowaniu wszystkich wymagalnych  wynagrodzen
Podwykonawcow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.
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10.26. ZAMAWIAJACY moze zada¢ od WYKONAWCY zmiany albo odsunigcia

Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych Podwykonawstwa,
okreslonych dla WYKONAWCY lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy Robot.

10.27. Projekty Uméw o podwykonawstwo i kopie poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem

zawartych umow sporzadzone w jezyku obcym skladane sg wraz z tlumaczeniem
na jezyk polski.

10.28. Zasady dotyczace PodwykonawcoOw maja odpowiednie zastosowanie do dalszych

Podwykonawcow.

10.29. Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec WY KONAWCY zwigzane z wykonanymi

Robotami lub dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancji
jakosci ustalony w Umowie, WYKONAWCA przed uplywem okresu gwarancji
okreslonego w Umowie jest zobowigzany na zagdanie ZAMAWIAJACEGO dokona¢
cesji na niego korzysci wynikajacych z tych zobowigzan.

10.30. Postanowienia niniejszego punktu Umowy nie naruszaja praw 1 obowigzkow

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11,5,

11.6.

11.7.

11.8.

ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCY, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy
wynikajacych z przepisow art. 647% Kodeksu cywilnego.

11. Obsluga geodezyjna

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja projektowa wytyczenie
w terenie wszystkich czgsci robot.

WYKONAWCA jest zobowigzany zapewni¢ obsluge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiqzujgcych w budownictwie.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy
dotyczace rejestrowania czynnos$ci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru nieprawidtowego wyznaczenia glownych
punktow obiektu, WYKONAWCA jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia
WYKONAWCY przez Inspektora Nadzoru o nieprawidtowos$ciach.

WYKONAWCA rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw
na zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za ochrong punktow pomiarowych
I wysoko$ciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy
WYKONAWCA zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie
14 dni od zgloszenia inwentaryzacji dostarczcy ZAMAWIAJACEMU kopie map
Z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych
I nadziemnych oraz wniesie w wymaganym przepisami zakresie zmiany na mapach
w Panstwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym.

WYKONAWCA uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej w wymaganym przepisami zakresie we wlasciwym miejscowo urzedzie
geodezji i kartografii.
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12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

13.3.

14.1.
14.2.
1)
2)

3)
4)

14.3.

14.4.

14.5.

12.  Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sily wyzszej lub z powodu nastgpstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na piSmie drugg Strone.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacj¢ wykonywania robdt budowlanych zgodnie z Umowa, WYKONAWCA
niezwlocznie wstrzyma roboty a ZAMAWIAJACY bedzie zobowigzany do zaptaty
WYKONAWCY naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot
budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

13. Procedury bezpieczenstwa

WYKONAWCA podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepiséw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkow WYKONAWCY nalezy w szczegdlnosci wykonanie 1 utrzymanie na
wlasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

WYKONAWCA jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ ZAMAWIAJACEMU Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowanego
I rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie
p6zniej niz 3 dni robocze przed data rozpoczecia robot.

14. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, WYKONAWCA jest
zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw WYKONAWCY nalezy w szczegdlnosci:

zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

zapewnienie ochrony Terenu budowy od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru
koncowego,

doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, probami i odbiorami.

WYKONAWCA jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu
budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb,
aby nie zakldca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robot, WYKONAWCA jest zobowigzany utrzymywacé Teren
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé
wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach
I nalezytym porzadku oraz usuwac zbe¢dne przedmioty z Terenu budowy.
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14.6.

14.7.

14.8.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

16.1.

16.2.

16.3.

WYKONAWCA na wlasng odpowiedzialno$¢ 1 na swoj koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wlascicieli posesji
| budynkow sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody
wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robdt budowlanych WYKONAWCA jest zobowigzany uporzadkowac
Teren budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanie ZAMAWIAJACEMU najpdzniej do
dnia Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt
175, Inspektor Nadzoru ma prawo polecic WYKONAWCY natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania si¢ do
tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni
roboczych  skierowanym przez Inspektora Nadzoru do WYKONAWCY,
ZAMAWIAJACY ma prawo zleci¢ firmie zewn¢trznej doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ WYKONAWCE (wykonanie
zastepcze).

15. Wykopaliska archeologiczne

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace
znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowia wiasnos¢ Skarbu
Panstwa.

WYKONAWCA po uzgodnieniu z ZAMAWIAJACYM jest zobowigzany poczynié
niezbedne czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem,

uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel WYKONAWCY lub przez osoby trzecie.

WYKONAWCA niezwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wlasciwy organ
panstwowy o znaleziskach 1 wykona polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace wlasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi 1 dalszego trybu postgpowania.

Jesli zastosowanie sic WYKONAWCY do polecen Inspektora Nadzoru spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opodznienie w realizacji robot,
WYKONAWCY przystuguje zwrot uzasadnionych kosztow po uzyskaniu ich
zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJACEGO i uprawnienie do przedtuzenia Terminu
wykonania robot.

16. Ochrona srodowiska

WYKONAWCA w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podjac niezbedne dziatania w celu ochrony §rodowiska 1 przyrody
na Terenie budowy i wokét Terenu budowy.

WYKONAWCA jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia
na wywoéz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie
$ciekow, substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy
oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, w sposdb zapewniajacy
ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terendw 1 miejsc przed zanieczyszczeniem.

WYKONAWCA jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach zwanej dalej ustawa o odpadach.
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16.4.

16.5.

16.6.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

1)
2)
3)

4)

18.2.

WYKONAWCA jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy
o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami.

WY KONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska lub przyrody i
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych
do przejecia odpowiedzialnosci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub
publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od ZAMAWIAJACEGO z powodu
naruszenia przez WYKONAWCE przepisoéw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

17. Naprawa uszkodzen

WYKONAWCA jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane
przez siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robdt, do dnia Odbioru
koncowego robot, z wylaczeniem wykonanych robdt przyjetych  przez
ZAMAWIAJACEGO do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt 17.1,
WYKONAWCA jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob zapewniajacy
zgodnos$¢ robdt 1 materiatow z wymaganiami odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowigzujacymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktorych mowa w pkt 17.2. powstaty
wskutek okoliczno$ci stanowigcych zgodnie z Umowa ryzyko ZAMAWIAJACEGO,
WYKONAWCA jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztéw naprawy oraz
wydluzenia Terminu wykonywania robot, co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
op6znienia.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot lub
w okresie odpowiedzialnosci WYKONAWCY za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

18. Odbiory

Strony zgodnie ustalaja, iz w ramach realizacji Przedmiotu Umowy dokonywane beda
nastepujace odbiory:

Odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
Odbiory czesciowe dokonywane na potrzeby rozliczen z WYKONAWCA,

Odbidér koncowy - potwierdzajacy wywiazanie sie WYKONAWCY ze wszystkich
zobowigzan umownych, poza zobowigzaniami wynikajacymi z gwarancji.

Odbioér ostateczny - odbior potwierdzajacy wywigzanie sie¢ WYKONAWCY ze
wszystkich zobowigzah umownych wynikajacych z gwarancji 1 rekojmi.

Wzér protokotéw odbioru (cze$ciowego, koncowego, ostatecznego) okresli
ZAMAWIAJACY.

WYKONAWCA zobowigzany jest do zglaszania do odbioréw wszystkich robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
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18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

18.11.

18.12.

18.13.

18.14.

Gotowos$¢ danej czgsci robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru
WYKONAWCA zgtasza wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym pisemnym lub
pocztg elektroniczng powiadomieniem Inspektora Nadzoru i ZAMAWIAJACEGO.
Inspektor Nadzoru odbierze zgtoszone roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i ZAMAWIAJACEGO. W przypadku nieprzystgpienia przez Inspektora
Nadzoru w terminie na dokonanie odbioru robdt zanikajacych bez powiadomienia
WYKONAWCY i wyznaczenia nowego terminu odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu (nie dluzszego niz 5 dni od daty zgloszenia oznaczat bedzie
rezygnacje Inspektora Nadzoru z dokonania kontroli uprawniajaca WYKONAWCE do
zakrycia robot i zgode na kontynuacje dalszych robot.

W przypadku braku zgloszenia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru
ZAMAWIAJACY lub Inspektor Nadzoru ma prawo zazada¢ odkrycia takich robot na
koszt i ryzyko WYKONAWCY.

Odbiory czesciowe, o ktorych mowa w pkt 18.1. ppkt 2), obejmujg wytacznie wykonane
prace oraz roboty okreslone w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

Odbioréw czesciowych dokonuje si¢ w celu odebrania prawidlowo wykonanych prac lub
robot, na potrzeby prowadzenia biezacych czesciowych rozliczen.

Gotowos¢ do odbioru czesciowego WYKONAWCA zglasza wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
I ZAMAWIAJACEGO, najpozniej ostatniego dnia danego miesigca. Do zawiadomienia
WYKONAWCA zatacza projekt Protokotu odbioru czesciowego, ktoérego wzor okresli
ZAMAWIAJACY.

ZAMAWIAJACY wraz Inspektorem Nadzoru dokonaja Odbioru czgsciowego przy
udziale WYKONAWCY i Kierownika budowy w terminie 14 dni od daty zgtoszenia.

W przypadku ujawnienia podczas Odbioru czgsciowego wad 1 usterek nadajacych si¢ do
usuni¢gcia ZAMAWIAJACY na piSmie wezwie WYKONAWCE do usunigcia wad
i usterek wyznaczajgc na ich usuni¢cie odpowiedni termin zalezny od charakteru
organizacyjnego i technicznego wady, wynoszacy min 7 dni.

Po usunigciu ujawnionych podczas Odbioru czgsciowego wad i usterek WY KONAWCA
bezzwlocznie zawiadamia pisemnie ZAMAWIAJACEGO i Inspektora Nadzoru.

ZAMAWIAJACY wraz Inspektorem Nadzoru bez zbg¢dnej zwtoki dokonajg Odbioru
czg$ciowego.

W przypadku dalszego wystepowania wad i usterek, czynnosci wskazane w pkt 18.10
i 18.11. mozna powtdrzy¢, jednakze ZAMAWIAJACY ma prawo naliczy¢ kary
umowne za zwloke¢ za okres od uptywu czasu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek
do ich catkowitego usunigcia i podpisania Protokotu odbioru czesciowego.

Jezeli w czasie czynnosci Odbioru czgsciowego zostang ujawnione wady nie nadajace si¢
do usunigcia, ale umozliwiajace dalsze prowadzenie Prac a w przysztoéci uzytkowanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, to ZAMAWIAJACY - niezaleznie od
innych uprawnien przewidzianych Umowg i przepisami prawa - moze wedle swobodnego
uznania dokona¢ Odbioru czg¢sciowego odpowiednio obnizajac wynagrodzenie
WYKONAWCY.

Odbiodr koncowy, o ktorym mowa w pkt 18.1. ppkt 3), obejmuje cato$¢ robot objetych
Umowa, po uprzednim uzyskaniu przez WYKONAWCE ostatecznych decyzji
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18.15.

18.16.

18.17.

18.18.

18.19.

18.20.

18.21.

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)

18.22.

0 pozwoleniu na uzytkowanie Obiektow wchodzacych w sktad Inwestycji, jezeli jej
uzyskanie bg¢dzie konieczne.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie ZAMAWIAJACEMU, catkowicie
zakonczonej Inwestycji po sprawdzeniu jej nalezytego wykonania.

Odbioru koncowego dokonuje zespot odbiorowy  powotany przez
ZAMAWIAJACEGO, przy udziale WYKONAWCY i Kierownika budowy. W sktad
zespotu odbiorowego bedg wchodzi¢ co najmniej Inspektor Nadzoru, o0soba/by
sprawujaca/y Nadzor autorski, przedstawiciele ZAMAWIAJACEGO.

Odbiér koncowy bedzie potaczony z przekazaniem ZAMAWIAJACEMU do
eksploatacji - catkowicie zakonczonej Inwestycji.

Odbiér koncowy zostanie poprzedzony uzyskaniem przez WYKONAWCE dziatajgcego
w imieniu ZAMAWIAJACEGO ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
wszystkich obiektow objetych Przedmiotem Umowy, jezeli ich uzyskanie bedzie
konieczne.

WYKONAWCA przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego zobowiazany
jest przeprowadzi¢ wszelkie proby i sprawdzenia techniczne zgodnie z Prawem
budowlanym.

Wykonawca dokona zgloszenia gotowosci do Odbioru koncowego pisemnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru i ZAMAWIAJACEGO.

Warunkiem zgloszenia przez WYKONAWCE gotowosci do odbioru jest ich
zakonczenie robdt, uprzatnigcie Terenu Budowy oraz zatwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru skompletowanej dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru w formie Operatu kolaudacyjnego,
zawierajacego co najmnie;j:

protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikaty i atesty wbudowanych materiatow,
protokoty techniczne odbiordow instalacji, urzadzen technicznych, robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu, wymaganych zaswiadczen wlasciwych jednostek i organdw, w tym
niezbednych $§wiadectw kontroli jakosci, dokumentacji rozruchowej,

w miar¢ potrzeby projekt powykonawczy (uwzgledniajagcy wprowadzone w trakcie
Inwestycji zmiany),

instrukcje uzytkowania i konserwacji obiektu,

rozliczenie budowy wraz z dokumentami ksiggowo-rozliczeniowymi (w rozbiciu na

grupy S$rodkow trwalych - zgodnie z klasyfikacjg $rodkoéw trwatych) - w wersji
papierowej i elektronicznej,

Dziennik budowy
o$wiadczenia Kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

oryginal ostatecznych decyzji o dopuszczeniu do uzytkowania, jezeli jej uzyskanie bedzie
konieczne.

ZAMAWIAJACY dokonuje potwierdzenia zasadnosci zgloszenia do Odbioru
koncowego uwzgledniajac spelnienie warunkow podanych w Umowie i ustala datg
rozpoczgcia czynnosci odbiorowych - w ciggu 10 (dziesigciu) dni roboczych od daty
doreczenia zgtoszenia gotowosci do Odbioru koncowego, lub odmawia przystapienia do
odbioru 1 wzywa do ponownego zgtoszenia do odbioru po uzupetnieniu brakow, o czym
zawiadamia WYKONAWCE pisemnie.
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18.23.

18.24.

18.25.

18.26.

18.27.

18.28.

18.29.

18.30.

18.31.

18.32.

19.1.

Czas trwania czynno$ci Odbioru koncowego nie powinien by¢ dtuzszy niz 14 dni, liczac
od daty rozpoczgcia czynnosci Odbioru, o ile przedluzenie odbioru nie wynika
z okolicznosci, na ktore zadna ze stron Umowy nie ma wplywu.

ZAMAWIAJACY moze powzigé¢ decyzj¢ o przerwaniu czynnosci Odbioru koncowego,
jezeli w toku czynnos$ci Odbioru koncowego:

1) zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob,

2) WYKONAWCA nie przedstawil wymaganych dokumentow,
3) Woystgpily istotne wady w wykonanym Przedmiocie Umowy.

W przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z przestanek przerwania czynnosci Odbioru
koncowego w ZAMAWIAJACY na pismie wezwic WYKONAWCE do usunigcia
brakoéw i wad, wyznaczajac termin na ich usunigcie, adekwatny do stwierdzonego braku
lub wady, nie krotszy niz 7 dni.

Po usunieciu przyczyny przerwania czynnosci Odbioru koncowego WYKONAWCA
bezzwlocznie zawiadamia pisemnic ZAMAWIAJACEGO i Inspektora Nadzoru.

W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w pkt 18.26.
ZAMAWIAJACY podejmie czynnosci Odbioru koncowego.

W przypadku dalszego wystgpowania, przestanek przerwania czynnosci Odbioru
koncowego czynnosci wskazane w pkt 18.26. i pkt 18.27. mozna powtorzy¢, jednakze
ZAMAWIAJACY ma prawo naliczy¢ kary umowne za zwloke za okres od uptywu czasu
wyznaczonego na usuniecie przyczyn przerwania czynnosci Odbioru koncowego, do ich
catkowitego usunigcia i podpisania Protokotu odbioru koncowego.

Jezeli w czasie czynno$ci Odbioru koncowego zostang ujawnione wady nie nadajace si¢
do wusuniecia, ale umozliwiajace uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, to ZAMAWIAJACY - niezaleznie od innych uprawnien
przewidzianych Umowa 1 przepisami prawa - moze wedle swobodnego uznania dokonaé
Odbioru koncowego odpowiednio obnizajac wynagrodzenie WY KONAWCY.

Odbidr ostateczny zostanie dokonany w terminie 15 dni przed zakonczeniem okresu
gwarancji 1 rekojmi.

Odbiér ostateczny dokonywany jest przez ZAMAWIAJACEGO przy udziale
WYKONAWCY w formie Protokolu odbioru ostatecznego i ma na celu stwierdzenie

wykonania przez WYKONAWCE zobowigzan wynikajacych z rgkojmi za wady
fizyczne i gwarancji.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do sporzadzania jednostronnych protokotow
odbiorow, w przypadku nieusprawiedliwionego wcze$niej niestawienia  si¢
WYKONAWCY do odbioru w wyznaczonym terminie odbioru.

19. Rozliczenie Przedmiotu Umowy

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami czeSciowymi 1 fakturg koncowa,
wystawionymi przez WY KONAWCE za przedmiot umowy.

19.1.1. Wartoé¢ wynagrodzenia przekraczajaca warto$¢ dofinansowania z programu Rzadowy

Fundusz Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych stanowi wkitad wiasny
ZAMAWIAJACEGO.
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19.1.2.

1)

2)

19.1.3.

1)

2)

Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy dotyczaca dofinansowania z programu Rzadowy
Fundusz Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, odbedzie si¢ w pigciu
transzach:

Pierwsza transza wynagrodzenia, wyptacana po zakonczeniu wydzielonego etapu prac
w ramach realizacji inwestycji — na koniec 12-go miesigca od dnia zawarcia umowy
w wysokosci nie wigkszej niz wktad wlasny Zamawiajacego oraz do 50% kwoty
promesy (zaptata za dokumentacje projektowa i za | czes¢ robot budowlanych),

Druga transza wynagrodzenia — wyptacana po zakonczeniu wydzielonego etapu prac
w ramach realizacji inwestycji — na koniec 18 miesigca od dnia zawarcia umowy
W wysokosci pozostatej czgéci wynagrodzenia (zaptata za 1l czes¢ robot budowlanych
oraz ustuge nadzoru autorskiego).

Zaplata wynagrodzenia objetego fakturami bedzie nastgpowac z tytulu wykonania
robot, o ktorych mowa w pkt 20.5 ppkt 1) i 2) Umowy:

w zakresie kwoty ................ zk (stlownie: ..., ), stanowiacej
wynagrodzenie WYKONAWCY finansowane wkladem wlasnym
ZAMAWIAJACEGO, wynoszacym nie mniej niz 5% warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w pkt 20.1 Umowy, a nie wigcej niz wkiad whasny
Zamawiajgcego o ktorym mowa w pkt 19.1.1. Umowy

w zakresie kwoty nie wigkszej niz ............. zt (stownie: ................. ), stanowigcej
wynagrodzenie WYKONAWCY finansowane na rzecz ZAMAWIAJACEGO
z dofinansowania inwestycji z programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Programu
Inwestycji Strategicznych, wynoszacej nie wigcej niz 50% warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w pkt 20.1 Umowy oraz nie wigcej niz 50% kwoty promesy
(pierwsza transza wskazana w pkt 19.1.2. ppkt 1).

19.2. Platnos$ci

19.2.1.

19.2.2.

19.2.3.

19.2.4.

19.2.5.

19.2.6.

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez ZAMAWIAJACEGO prawidlowo wystawione] przez
WYKONAWCE faktury VAT lub rachunku z uwzglgdnieniem potracen wynikajacych
z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru w zestawieniach warto$ci
wykonanych rob6t, zgodnie ze stosownymi protokotami odbioru z zastrzezeniem pkt
19.2.3.119.2.4.

W czegsci niepokrytej udzialem wlasnym ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA
zapewni finansowanie inwestycji na czas poprzedzajacy wyptate srodkéw z Promesy.

W czesci niepokrytej udzialem wlasnym ZAMAWIAJACEGO zaptata pierwszej
transzy, o ktorej mowa w pkt 19.1.2. ppkt 1) nastagpi w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez ZAMAWIAJACEGO wyptaty dofinansowania z programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych.

W cze$ci niepokrytej udziatem wilasnym ZAMAWIAJACEGO zaplata drugiej
transzy, o ktorej mowa w pkt 19.1.2. ppkt 2) nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie
35 dni od dnia od dnia odbioru Inwestycji przez ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym zwana dalej ,,Ustawa o fakturowaniu”.

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej; mowa
wpkt 19.25. WYKONAWCA jest obowigzany do wyslania jej do
ZAMAWIAJACEGO za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania
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19.2.7.

19.2.8.

19.2.9.

19.2.10.

19.2.11.

19.2.12.

19.2.13.

19.2.14.
1)

2)

19.2.15.

(,,PEF”). Wystawiona przez WYKONAWCE ustrukturyzowana faktura elektroniczna
winna zawiera¢ elementy, o ktorych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto
faktura lub zatacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy.

ZAMAWIAJACY informuje, iz identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF
ZAMAWIAJACEGO, ktory pozwoli na zlozenie ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej jest: 6492291092,

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac si¢ bedzie
chwile wprowadzenia prawidlowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie
elementy, o0 ktorych mowa w pkt 19.2.5. powyzej, do konta ZAMAWIAJACEGO na
PEF, w spos6b umozliwiajacy ZAMAWIAJACEMU zapoznanie si¢ z jej trescig.

W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidlowo wystawiona faktura
powinna by¢ doreczona do: Urzedu Miasta 1 Gminy Szczekociny, 42-445
SZCZEKOCINY, ul. Senatorska 2.

Z zastrzezeniem postanowien pkt 19.2.21. Wynagrodzenie bedzie platne na rachunek
bankowy WYKONAWCY o ,
ktory powinien by¢ wskazany w fakturze.

Podatek VAT naliczony zostanie w wysoko$ci obowigzujacej w dniu wystawienia
faktury.

WYKONAWCA przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwa¢ si¢ rachunkiem
rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo Bankowe zawartym w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od towarow i ustug.

WYKONAWCA przyjmuje do wiadomosci, iz ZAMAWIAJACY przy zaplacie
Wynagrodzenia bedzie stosowal mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa
w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

Zaplata:

kwoty odpowiadajacej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT WYKONAWCY, w rozumieniu art. 2
pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug,

kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spoéldzielczej kasie
oszczgdnosciowo-kredytowej, dla ktoérych jest prowadzony rachunek VAT
WYKONAWCY.

WYKONAWCA winien wystawi¢ faktury w nastgpujacy sposob:

Nabywca: Gmina Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny, NIP 649-229-10-92
Odbiorca: Urzad Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

19.2.16.

19.2.17.

Za date zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku ZAMAWIAJACEGO. Termin
uwaza si¢ za zachowany, jesli obcigzenie rachunku ZAMAWIAJACEGO nastapi
najpozniej w ostatnim dniu terminu platnosci.

WYKONAWCA jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, os$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow
0 uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznos$ci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych
naleznosci, ktérych termin uptynat. Os§wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow
lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny

Strona 44 z 75



Znak postepowania RR.271.1.18.2022

19.2.18.

19.2.109.

19.2.20.

1)

2)

3)

19.2.21.

19.2.22.

19.2.23.

1)

potwierdza¢ brak zaleglosci WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcéw lub  dalszych Podwykonawcoéw  wynikajacych z  Umoéw
0 podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zataczonymi do niej
dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez ZAMAWIAJACEGO Umowie
0 podwykonawstwo, WY KONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrodci¢ sie z
zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci
bezposredniej zawiadomi WYKONAWCE o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy oraz wezwie WYKONAWCE do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia WYKONAWCY
wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez WYKONAWCE uwag, o ktorych mowa w pkt 22.5.16.
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, ZAMAWIAJACY moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
WY KONAWCA wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci, co do wysokos$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢
si¢ nalezy,

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa
w pkt 19.2.18., jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i odbiér robot, a WYKONAWCA nie ztozy w trybie okreslonym w pkt
19.2.19. uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowarto$¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, ZAMAWIAJACY potraci z wynagrodzenia
naleznego WY KONAWCY.

Podstawa wyptaty naleznego WY KONAWCY wynagrodzenia, beda wystawione przez
WYKONAWCE: rachunki lub faktury VAT przedstawione ZAMAWIAJACEMU
wraz z:

Protokotami odbioru czgsciowego lub Protokotem odbioru koncowego robot, W ktorym
beda wyszczegolnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, lub do ktorego beda zalaczone
protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow w ramach odbieranego etapu robot,
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2)

3)

4)

19.2.24.

19.2.25.

19.2.26.

19.2.27.

19.2.28.

19.2.29.

z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
ZAMAWIAJACEGO Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéw za wykonane
przez nich roboty, dostawy 1 ustugi,

z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi
nie wiecej niz S5 dni przed uplywem terminu platnosci o$wiadczeniami
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z platno$ciami wobec
nich przez WYKONAWCE lub przez Podwykonawcow,

a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub uslug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru koncowego
robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli WYKONAWCA nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem
dokumentow, o ktorych mowa w pkt 19.2.23., ZAMAWIAJACY jest uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez WYKONAWCE stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
ZAMAWIAJACEGO zaplaty do czasu wypehienia przez WYKONAWCE
wymagan, o ktorych mowa w pkt 19.2.23. nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
ZAMAWIAJACEGO terminu platnosci i nie uprawnia WYKONAWCY do zadania
odsetek.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zadania i uzyskania od WYKONAWCY
niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw
sktadanych wraz z wnioskami o ptatno$¢.

WY KONAWCA przekazuje ZAMAWIAJACEMU pisemne uwagi, o ktorych mowa
pkt 19.2.19. zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu
i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majacych wpltyw na t¢ wymagalnos$¢.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej
platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 1 do wyplaty
WYKONAWCY naleznego wynagrodzenia, jezeli WYKONAWCA zglosi uwagi,
0 ktorych mowa w pkt 19.2.19. i wykaze niezasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli
WYKONAWCA nie zglosi uwag, o ktorych mowa w pkt 19.2.19., a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

ZAMAWIAJACY moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli WY KONAWCA zgtosi uwagi i potwierdzi zasadno$é
takiej ptatnosci, lub jezeli WYKONAWCA nie zglosi uwag a Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos$¢ takiej ptatnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez WYKONAWCE Ilub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
Z potwierdzong za zgodno$§¢ z oryginalem kopig protokotu odbioru przez
WYKONAWCE lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.
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19.2.30.

19.2.31.

19.2.32.

19.2.33.

19.2.34.

19.2.35.

19.3.
19.3.1.

19.3.2.

19.3.3.

Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego
wynagrodzenia przez WYKONAWCE Iub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢
Wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJACEGO
Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy ZAMAWIAJACY potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego WY KONAWCY.

ZAMAWIAJACY dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez ZAMAWIAJACEGO uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

ZAMAWIAJACY moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci, co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatno$¢ nalezy si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie
objetym zdeponowang kwotg zobowigzania ZAMAWIAJACEGO wzgledem
WYKONAWCY.

Odpowiedzialnos¢ ZAMAWIAJACEGO wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest
ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomigdzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa
0 podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg ZAMAWIAJACY
uzna 1 wyplaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawione] przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od ZAMAWIAJACEMU ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow
lub faktur VAT i WYKONAWCA zalaczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcoéw potwierdzajace te
okolicznos¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona
przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCY.

Wierzytelnos$ci

WYKONAWCA nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci:
cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej
czesci, jak roéwniez korzys$ci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO.

W przypadku ZAMAWIAJACEMU bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do
ZAMAWIAJACEMU o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa

w pkt 19.3.1. wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkow Konsorcjum,
zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

ZAMAWIAJACY nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w pkt 19.6.1.
dopoki WYKONAWCA nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
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Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze srodkow objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

19.3.4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
ZAMAWIAJACEGO, sg wzgledem ZAMAWIAJACEGO bezskuteczne.

19.4. Pozostale postanowienia

19.4.1. ZAMAWIAJACY nie przewiduje udzielania WYKONAWCY zaliczek na poczet
wykonania zamodwienia.

19.4.2. W razie wadliwosci wystawionej przez WYKONAWCE faktury VAT, zobowigzuje
si¢ on do wyrownania ZAMAWIAJACEMU szkody powstatej w wyniku ustalenia
zobowigzania podatkowego wraz z odsetkami natozonymi na ZAMAWIAJACEGO
poprzez organ skarbowy w kwotach wynikajgcych z wydanych decyzji.

19.4.3. Wystawione faktury VAT powinny zawiera¢ przed tabelg dotyczaca ,,Nazwy towaru
lub ustugi” nastepujacy opis: ,,Zgodnie z umowa (umowa z Wykonawcg nr 1 data),
dotyczy zamowienia pn.

Przebudowa drog w miejscowosciach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny - przebudowa
drogi w miejscowosci Goleniowy™,

Przebudowa drog w miejscowosciach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny - przebudowa
drogi w miejscowosci Rokitno™,

Przebudowa drég w miejscowosciach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny - Przebudowa
drogi w miejscowosci Szczekociny — centrum*

Przebudowa drog w miejscowosciach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny - przebudowa
drogi w miejscowosci Szczekociny — ul. Zielona*

19.4.4. WYKONAWCA jest zobowigzany zapewni¢ finansowanie inwestycji w cze$ci nie
pokrytej wktadem wlasnym ZAMAWIAJACEGO na czas poprzedzajacy wyplate
srodkow z Programu Rzadowego Funduszu ,Polski tad”: Program Inwestycji
Strategicznych, przy czym zaptata wynagrodzenia WY KONAWCY w calos$ci nastgpi
po wykonaniu zamdéwienia w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia dokonania
odbioru koncowego przez ZAMAWIAJACEGO.

20.  Wynagrodzenie Wykonawcy
20.1. Za wykonanie przedmiotu Umowy WYKONAWCA otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe

w kwocie:

brutto: ................ (stownie: .......oooiiiii ) ztotych,

w tym podatek VAT w kwocie ................ (stownie: ... ) ztotych,
netto :..............e. (stownie: ........coooiiiiii ) ztotych

zwane dalej: ,,Wynagrodzeniem”. Kwota Wynagrodzenia zawiera podatek VAT
w wysokosci okreSlonej przepisami obowigzujagcymi w dniu wystawienia przez
WYKONAWCE faktury VAT.

20.2. Na Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 20.1. sklada sig:
1) wynagrodzenie za wykonanie prac projektowych:

brutto:................ (stownie: ......ooviiiiii ) ztotych,
w tym podatek VAT w kwocie: ............c.oooviiiint. ztotych,
netto :................ (stownie: ........coooiiiiiii ) ztotych
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20.3.

20.5.
1)
2)

20.6.
1)

2)

20.7.

20.8.

20.9.

2) wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego

brutto:................ (stfownie: .......coooiiiii ) ztotych,
w tym podatek VAT w kwocie: ..............ccoeevenninn. ztotych,
netto :................ (stownie: .....ooviiiiiii ) ztotych

3) wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych:

brutto:................ (stownie: .......cooiiiiiii ) ztotych,
w tym podatek VAT w kwocie ..................oooeeee ztotych,
netto :................ (stfownie: ..o ) ztotych

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w pkt 20.1. i 20.2., zostalo okreslone
w oparciu o Oferte WY KONAWCY, i obejmuje wszelkie koszty niezbedne do wykonania
zamoOwienia, w tym rowniez koszty poniesione na: zakup urzadzen i materiatow, a takze
licencji oprogramowania wystawionych dla ZAMAWIAJACEGO, montaz, transport do
miejsca montazu, ubezpieczenie, roboty towarzyszace, opracowanie Dokumentacji
projektowej, dokumentacji powykonawczej i dokumentacji geodezyjnej wraz z wszelkimi
wymaganymi przez wlasciwe przepisy uzgodnieniami poniesione przez WYKONAWCE
w celu wykonania przedmiotu Umowy oraz wszelkie inne koszty niezb¢dne do wykonania
Robot zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 1 konieczne do oddania przedmiotu Umowy
do uzytkowania.

ZAMAWIAJACY zaplaci wynagrodzenie za wykonanie Umowy w dwoch czeSciach:

Czes¢ pierwsza za wykonanie prac projektowych oraz wykonanie i odebranie | etapu
robot potwierdzonych stosownymi Protokolami odbioréw czesciowych w wysokosci
rownej wktadowi wlasnemu ZAMAWIAJACEGO i do 50% dofinansowania z promesy.

Cze$¢ druga za wykonanie Il etapu robot drogowych potwierdzonych Protokotem
odbioru koncowego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Warunkiem zaplaty faktur wystawionych przez WYKONAWCE bedzie:

wykonanie zakresu rzeczowego prac lub Robot wymienionych w pkt. 20.5., potwierdzone
wlasciwym protokotem odbioru,

zataczenie do kazdej faktury nie pdzniej niz 7 dni przed uplywem terminu platnosci
pisemnych o$wiadczen Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu
naleznego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 20.1. i pkt 20.2., moze ulec zmianie na warunkach
okreslonych w pkt 26 oraz pkt 27 Umowy.

ZAMAWIAJACY dokona zaptaty prawidlowo wystawionej faktury VAT, po spetnieniu
warunku, o ktéorym mowa w pkt 10.25. Umowy, w terminie do 30 dni liczac od daty jej
dorgczenia ZAMAWIAJACEMU. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
bankowego ZAMAWIAJACEGO.

W przypadku zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO dlugu, za ktéry jest on solidarnie
odpowiedzialny wraz z WYKONAWCA na podstawie art. 6471 Kodeksu cywilnego,
ZAMAWIAJACY zastrzega sobie prawo zadania zwrotu zaptaconej kwoty w catosci na
podstawie art. 376 Kodeksu cywilnego. ZAMAWIAJACY moze w szczegolnosci
zaspokoi¢ swoja wierzytelnos¢ wobec Wykonawcy w drodze potracenia z wierzytelnosci
WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO o =zaptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.
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21. Klauzule spoleczne

21.1. WYKONAWCA moze wystgpi¢c do ZAMAWIAJACEGO 2z wnioskiem
0 przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany Wynagrodzenia, zwanego
dalej ,,Wnioskiem” w razie wystgpienia jednej ze zmian przepisOw wskazanych w art. 436
ust. 4 Prawa zamowien publicznych, jezeli zmiany te bgda mialy wplyw na koszty
wykonania przez WYKONAWCE zamoéwienia publicznego wynikajacego z Umowy tj.:

1) Zmian regulacji prawnych obowigzujacych w dniu podpisania Umowy dotyczacych zmian
stawki podatku VAT.

W takim przypadku WYKONAWCA ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany
wysokos$ci stawki podatku od towarow i ustug ztozy¢ do ZAMAWIAJACEGO pisemny
wniosek, w ktorym musi wykaza¢ rzeczywisty wplyw zmiany stawki podatku na
zwigkszenie kosztow realizacji Umowy, przedstawiajgc w tym szczegotowe wyliczenia i
zalezno$ci mie¢dzy zmiang stawki podatku od towardéw i ustug a wzrostem kosztow
realizacji Umowy.

ZAMAWIAJACY w terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku ocenia, czy
WYKONAWCA wykazatl rzeczywisty wplyw zmian na wzrost kosztow realizacji
Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentow i obliczen, o ile ocena zlozonych
dokumentoéw bedzie pozwalala na przyjecie, iz zmiana stawki podatku VAT realnie
zwigkszyta koszty WYKONAWCY, Strony przystepuja do negocjacji w zakresie
zwigkszenia wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto
pozostanie bez zmian.

Wynagrodzenie brutto WYKONAWCY ulega zmianie w przypadku wejscia w zycie
zmiany przepisow w zakresie wysokosci podatku od towardéw i ustug (VAT) majacych
zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wowczas, wynagrodzenie brutto
WYKONAWCY za cze$¢ prac wykonywana po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie
stosownym zmianom natomiast warto$¢ wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.

2) Zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace pod
warunkiem, ze zmiana ta skutkowa¢ bedzie zwigkszeniem kosztéw po stronie
WYKONAWCY zwigzanych z realizacja Umowy z uwagi na zwigkszenie wynagrodzen
pracownikow, ktorzy otrzymuja wynagrodzenie w  wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace lub jego odpowiednig cze$¢ (w przypadku pracownikoéw
zatrudnionych w wymiarze nizszym niz pelen etat), bezposrednio biorgcych udziat
w realizacji Umowy.

W takim przypadku WYKONAWCA ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany
wysokosci minimalnego wynagrodzenia ztozy¢ do ZAMAWIAJACEGO pisemny
wniosek, w ktorym musi wykaza¢ rzeczywisty wplyw zmiany minimalnego
wynagrodzenia na zwigkszenie kosztow realizacji Umowy, przedstawiajac w tym
szczegblowe wyliczenia 1 zalezno$ci migdzy zmiang wysokosci minimalnego
wynagrodzenia a wzrostem kosztow realizacji Umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku ocenia, czy WYKONAWCA
wykazal rzeczywisty wpltyw zmiany na wzrost kosztow realizacji Umowy. Po ocenie
dostarczonych dokumentow i obliczen, o ile WY KONAWCA wykaze rzeczywisty wpltyw
zmiany na wzrost kosztow realizacji umowy, Strony przystepuja do negocjacji w zakresie
zwigkszenia wynagrodzenia umownego brutto.

3) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, pod warunkiem
wykazania przez WYKONAWCE rzeczywistego wplywu zmian zasad podlegania
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ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na zwigkszenie kosztow zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu umowy.

W takim przypadku WY KONAWCA ma obowigzek w terminie 30 dni od zmian ztozy¢
do ZAMAWIAJACEGO pisemny wniosek, w ktorym musi wykazac rzeczywisty wptyw
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na zwigkszenie
kosztéw realizacji Umowy, przedstawiajac w tym szczegdtowe wyliczenia i zaleznoS$ci
miedzy zmiang zasad przyznawania a wzrostem kosztow realizacji Umowy.

ZAMAWIAJACY w terminie 10 dni od dnia ztozenia wniosku ocenia
czy WYKONAWCA wykazal rzeczywisty wplyw zmian w zakresie podlegania lub zmian
wysoko$ci sktadek na wzrost kosztow realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych
dokumentow 1 obliczen, o ile WYKONAWCA wykaze rzeczywisty wplyw zmiany na
wzrost kosztow realizacji umowy, Strony przystgpuja do negocjacji w zakresie
zwiekszenia wynagrodzenia umownego brutto.

4) Zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,

21.2.

0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. 0 pracowniczych planach
kapitatowych, z zastrzezeniem, ze dotyczy to wylacznie zamiany zasad wprowadzonych
na szczeblu ustawowym. Niniejsza przestanka nie bedzie miata zastosowania do zmiany
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
poczynionych na szczeblu wykonawca (pracodawca) - pracownik.

W takim przypadku WY KONAWCA ma obowigzek w terminie 30 dni od zmiany zasad
gromadzenia 1 wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. 0 pracowniczych planach kapitatowych ztozy¢ do
ZAMAWIAJACEGO pisemny wniosek, w ktorym musi wykaza¢ rzeczywisty wplyw
zmiany zasad gromadzenia 1 wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych na
zwickszenie kosztow realizacji Umowy, przedstawiajac w tym szczegotowe wyliczenia i
zalezno$ci migdzy zmiang gromadzenia 1 wysokosci wplat do pracowniczych planow
kapitatlowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. 0 pracowniczych
planach kapitatowych, a wzrostem kosztow realizacji Umowy.

ZAMAWIAJACY w terminie 14 dni od dnia zloZzenia wniosku ocenia czy
WYKONAWCA wykazal rzeczywisty wplyw zmian na wzrost kosztow realizacji
Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentéw i obliczen, o ile ocena zlozonych
dokumentoéw bedzie pozwalata na przyjecie, iz zmiana zasad gromadzenia 1 wysokosci
wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych realnie zwigkszyla koszty
WYKONAWCY, Strony przystepuja do negocjacji w zakresie zwickszenia
wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie
bez zmian.

Wynagrodzenie brutto WYKONAWCY ulega zmianie w przypadku wejscia w zycie
zmiany przepisow w zakresie zasad gromadzenia 1 wysoko$ci wptat do pracowniczych
planéw kapitalowych, o ktoérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
0 pracowniczych planach kapitatowych majacych zastosowanie w czasie realizacji
niniejszej umowy. Wowczas, wynagrodzenie brutto WYKONAWCY za czg$¢ prac
wykonywang po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast
warto$¢ wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.

Aneks do Umowy bedacy wynikiem przeprowadzonych negocjacji zostanie zawarty przez
Strony w terminie 30 dni od dnia zlozenia ZAMAWIAJACEMU wniosku wraz
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21.3.

21.4.

21.5.

22.1.

22.2.

22.3.

z oswiadczeniem WYKONAWCY 1 kompletem dokumentow  zrodlowych
uzasadniajacych zmiany Umowy,

W razie zamowien realizowanych wspoélnie przez kilku wykonawcow lub realizowanych
przy pomocy Podwykonawcow postanowienia pkt 21.1. stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadkach, o ktorych mowa w pkt 21.1. ppkt 2), 3) i 4) do Wniosku WY KONAWCA
winien zlozy¢ ZAMAWIAJACEMU pisemne o$wiadczenie o wysokosci dodatkowych
koszow wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w tych przypadkach.
Do o$wiadczenia WYKONAWCA winien dotaczy¢ ksiegowe dokumenty zrodtowe,
w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci zmiany Umowy.

WYKONAWCA, Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy Robot uwzgledniag w umowach
zawieranych w zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy koszty pracy, ktorych warto$¢
nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace¢ albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace. Koszty te winny by¢ uwzglednione niezaleznie od
tego, czy WYKONAWCA lub podmiot, ktory udostgpnia WYKONAWCY potencjat
kadrowy, zatrudnia osoby skierowane do wykonania zamdwienia na podstawie umowy o
prace, lub innych uméw cywilnoprawnych.

22. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy

Wysokos$¢ wynagrodzenia WY KONAWCY z tytulu zmiany cen materialéw i innych
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, w rozliczeniu okresowym moze
podlega¢ waloryzacji w oparciu o miesigczne Wskazniki cen naktadow inwestycyjnych i
produkcji budowlano-montazowej zamieszczone w Tabeli 37 Biuletynu Statystycznego
GUS publikowanego przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego w zaktadce
LInformacje o sytuacji spoteczno-gospodarczej” dla produkcji budowlano-montazowej —
budowa obiektéw inzynierii ladowej i wodnej, ogotem (okres B - wskazniki w stosunku
do miesigca poprzedniego), zwany dalej ,,Wb”.

Wysoko$¢ wynagrodzenia WY KONAWCY moze podlega¢ waloryzacji gdy wskaznik
wzrostu lub spadku wskaznika Wb obliczony wedtug zasad okreslonych w pkt 22.4.
przekroczy poziom réwny lub wyzszy niz 105,0 lub réwny lub nizszy niz 95,0
W odniesieniu do wskaznika Wb opublikowanego w miesigcu zawarcia umowy oraz na
koniec 12 i 18 miesigca realizacji umowy.

Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 22.1.
bedzie dzien otwarcia ofert.

ZAMAWIAJACY przewiduje mozliwo$¢ dwukrotnej waloryzacji wynagrodzenia
WYKONAWCY.

22.3.1. Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia WYKONAWCY nastapi po wykonaniu prac

projektowych i odbiorze robot budowlanych objetych pierwszg transza ptatnosci, o
ktorej mowa w pkt 20.4. ppkt. 1) i obejmie zmian¢ wynagrodzenia wszystkich prac
projektowych i rob6t budowlanych wykonanych od dnia zawarcia umowy do dnia
podpisania protokotu odbioru pierwszego etapu robot.

22.3.2. Druga waloryzacja wynagrodzenia WYKONAWCY nastgpi po zakonczeniu

i odbiorze robot budowlanych, o ktorym mowa w pkt 20.4. ppkt. 2) umowy i obejmie
zmian¢ wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego i wykonanie robot
budowlanych wykonanych od dnia pierwszej waloryzacji do podpisania protokotu
odbioru koncowego robot.
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22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

22.10.

22.11.

Wynagrodzenie WYKONAWCY podlega¢ bedzie waloryzacji o Wspotczynnik %
waloryzacyjny (Pn) obliczany na podstawie wzoru ponizej do zastosowania do obu
waloryzacji, wyliczony wedtug wzoru:

Pn= 0,5xWn/ 100,
gdzie:
0,5 - waloryzowana cze$¢ wynagrodzenia WY KONAWCY
Whn - wskaznik wzrostu lub spadku wskaznika Wb.

Do obliczenia warto$ci wskaznika Wn przyjmuje si¢ metod¢ nawigzan tancuchowych,
przy wykorzystaniu wskaznikow miesiecznych Wb majgcych za podstawe miesigc
poprzedni = 100. Metoda ta polega na mnozeniu pierwszego wskaznika Wb w tancuchu
wykorzystywanym do nawigzan przez kolejny wskaznik 1 podzieleniu przez 100.
Tak otrzymany wskaznik zaokraglany jest do jednego miejsca po przecinku i mnozony
przez kolejny wskaznik Wb, analogicznie jak w poprzednim kroku. Kolejne operacje
mnozenia, dzielenia przez 100 i zaokraglania nalezy powtarza¢ az do ostatniego
wskaznika Wb w tancuchu nawigzan. Waloryzacja wynagrodzenia WYKONAWCY
zostanie wyliczone na podstawie iloczynu naleznego wynagrodzenia WY KONAWCY
za waloryzowany okres i wspotczynnika waloryzacyjnego Pn.

Obliczajac przyktadowo wskaznik Wn cen za okres od stycznia 2022 r. do czerwca 2022
r., nalezy uzy¢ miesiecznych wskaznikéw cen Wb majacych w podstawie miesigc
poprzedni=100. Pierwszym wykorzystanym wskaznikiem Wb w metodzie nawigzan
tancuchowych bedzie Wskaznik Wb miesigczny za luty 2022 r. (styczen 2022 r.=100),
ostatnim za$ zastosowanym wskaznikiem bgdzie Wskaznik Wb miesigczny za czerwiec
2022 r.

Waloryzacji podlega kwota wynagrodzenia, ktora zostanie wyptacona Wykonawcy do
dnia waloryzacji na podstawie faktury VAT, wystawianej przez Wykonawce po dniu
waloryzacji 1 obejmujacej pozycje pod tytutem waloryzacja, obliczong na podstawie pkt
22.4.

W przypadku gdyby wskazniki Wb przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Warto$¢ zmian wynagrodzenia w wyniku wszystkich dokonanych waloryzacji nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia WY KONAWCY.

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiagnigcia
limitu, o ktorym mowa w pkt 22.6.

Waloryzacja wynagrodzenia b¢dzie nastgpowata automatycznie i nie wymaga zawierania
Aneksu od umowy.

ZAMAWIAJACY w terminie 5 dni roboczych od opublikowania w Biuletynie GUS
danych, o ktorych owa w pkt 22.1 Umowy ZAMAWIAJACY przekaze
WYKONAWCY informacj¢ o zakresie zmian wynagrodzenia naleznego
WYKONAWCY, albo informacj¢ o braku podstaw do dokonania zmian wraz z
uzasadnieniem.

WYKONAWCA, ktérego Wynagrodzenie zostalo zmienione w wyniku waloryzacji
okreslonej w pkt 22.1. powyzej, w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o dokonanej
waloryzacji wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 22.10. powyzej, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart on umowe, w
zakresie odpowiadajagcym zmianom cen lub kosztow dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli spelnione sa warunki okreslone w art. 439 ust. 5 Prawa zamowien
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23.1.

23.2.

1)

2)

3)

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

publicznych pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w pkt 31.2. ppkt 25)
Umowy

23. Gwarancji jakosci i rekojmia za wady

WYKONAWCA udziela ...... miesi¢cznej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane
roboty budowlane, liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu Umowy
potwierdzonego protokotem odbioru koncowego, a w przypadku odstgpienia od Umowy
od dnia sporzadzenia protokotu odbioru.

W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad, ZAMAWIAJACY lub osoby przez
niego wyznaczone zgtoszg ten fakt WY KONAWCY, pisemnie lub poczta elektroniczna,
wyznaczajac jednoczesnie termin na usunig¢cie, ktory nie bedzie krétszy niz 7 dni, z
zagrozeniem, Z€:

po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu ZAMAWIAJACY moze naprawy
nie przyjac,

ZAMAWIAJACY bedzie uprawniony do zastgpczego powierzenia usunigcia
stwierdzonych wad (bez zgody sadu) podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusunig¢cia
przez WYKONAWCE wad w terminie i dokonania stosownego potracenia z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o kwote odpowiadajaca kosztom takiego
zastepczego usunigcia wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy bedzie niewystarczajaca jest zobowigzany do niezwlocznego
pokrycia powstalej roznicy,

w przypadku nieusunigcia przez WYKONAWCE wad w wyznaczonym terminie,
ZAMAWIAJACY bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych stosownie do
postanowien niniejszej Umowy.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbg¢dne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, ZAMAWIAJACY ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci
na jego koszt, a w przypadku odmowy WY KONAWCY lub jego biernej postawy zlecie¢
dokonanie tych czynno$ci podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko WY KONAWCY.

WY KONAWCA nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad powstalych w wykonanych robotach
bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

Usunigcie wad powinno by¢ kazdorazowo stwierdzone przez Strony w formie
protokolarnej w miar¢ mozliwosci wraz z dokumentacja fotograficzna, a jesli usunigcie
wady bedzie wymagato dokumentacji projektowej lub innej, bedzie ona stanowita
zatagcznik do protokotu usunigcia wad. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢
WYKONAWCY z tytulu odpowiedzialno$ci za wady zostanie rozszerzona poprzez
udzielenie gwarancji jako$ci na wykonany przedmiot Umowy (przez okres
odpowiadajacy okresowi udzielonej rekojmi.

Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
ZAMAWIAJACEGO wynikajacych z przepiséw o rekojmi.

Okres gwarancji udzielonej przez WYKONAWCE liczony bedzie od dnia Odbioru
koncowego przedmiotu Umowy potwierdzonego Protokolem odbioru koncowego,
a W przypadku odstgpienia od Umowy od dnia sporzadzenia protokotu odbioru.

Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytulu udzielonej gwarancji WYKONAWCA
dokonat istotnej naprawy, termin gwarancji czg¢sci przedmiotu umowy, ktérej dotyczyta
taka naprawa, biegnie na nowo od chwili naprawy. W innych przypadkach termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego nie mozna bylo z przedmiotu
Umowy korzystac.
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23.9.
23.10.
23.11.

23.12.

23.13.

23.14.

23.15.

Niniejsze postanowienia Umowy stanowig dokument gwarancji.
Na okoliczno$¢ uptywu termindéw gwarancji strony sporzadzaja protokot pogwarancyjny.

ZAMAWIAJACY moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji takze po
uplywie okreséw na jakie zostaly udzielone, jezeli wada ujawnita si¢ w okresie gwarancji
1 rekojmi.

ZAMAWIAJACEMU przystuguje mozliwos¢ pokrycia kosztow usunigcia wad
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Udzielone przez WYKONAWCE r¢kojmia 1 gwarancja nie naruszajg prawa
ZAMAWIAJACEGO do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w pelnej
wysokosci na zasadach okre§lonych w Kodeksie Cywilnym.

Obowigzki WYKONAWCY 2z tytulu udzielonej r¢kojmi i gwarancji, opisane w
niniejszym punkcie realizowane sa bez dodatkowego wynagrodzenia, bowiem
wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy, obejmuje rowniez wynagrodzenie za
wykonanie obowigzkow z tytulu udzielonej rekojmi i gwarancji jakosci.

Jezeli WYKONAWCA wykaze, ze zachowanie terminu na usuwanie wad w ramach
rekojmi lub gwarancji nie jest obiektywnie mozliwe pomimo zachowania nalezytej
staranno$ci, ZAMAWIAJACY przewiduje mozliwos¢ wyrazenia zgody na wydtuzenie
terminu na usuwanie wad.

24. Prawa autorskie

24.1. Z chwilg dokonania przez ZAMAWIAJACEGO odbioru i zaptaty za Dokumentacje
projektowa lub jej czgsci na ZAMAWIAJACEGO przejdzie cato$¢ autorskich praw
majatkowych oraz prawa zalezne do Dokumentacji projektowej. Osobiste prawa autorskie,
jako niezbywalne, pozostaja wlasnosciag projektantéw — autorow Dokumentacji
projektowej. Projektantow podpisanych na skladowych czesciach Dokumentacji
projektowej uznawac si¢ bedzie za autorow tej dokumentacji, zachowaja oni wszelkie
prawa do niej, zastrzezone na mocy Prawa autorskiego z uwzglednieniem ustalen Umowy.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, WYKONAWCA przekaze
ZAMAWIAJACEMU prawo wykonywania zaleznego prawa autorskiego.

24.2.

1)

2)
3)

4)

5)

ZAMAWIAJACY bedzie mogt wykorzysta¢ Dokumentacj¢ projektowa (utwor
w rozumieniu Prawa autorskiego) w catos$ci lub we fragmentach na nastepujgcych
polach eksploatacji:

w zakresie uzywania do realizacji Robdt na jej podstawie w ramach Umowy lub
w przypadku przedwczesnego zakoniczenia tej Umowy w ramach innej umowy na roboty
budowlane, ktorej strong bedzie ZAMAWIAJACY,

w zakresie wykorzystania w caloséci lub czgéci utworu oraz dokonywania zmian utworu
z zachowaniem praw autorskich osobistych,

w zakresie wykorzystania do materiatbw promocyjnych edukacyjnych, w tym
w szczegdlnosci na znakach graficznych, folderach, wydawnictwach, stronie www,

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong technika
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technika cyfrowa,

w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wystawienie, wyswietlenie, a takze
publiczne udostgpnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
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6)

24.3.

24.4.

24.5.

1)

2)

3)

prawo do dalszego przetwarzania 1 wykorzystywania elementdw dzieta, prawo
do wykorzystania kazdej odrebnej czesci, jak i1 calo$ci opracowan wchodzacych
w przedmiot Umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowan wykonywanych na
zlecenie Zamawiajacego.

Postanowienia pkt 24.1. i 24.2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych
w sktad wyzej wymienionej dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane
podczas wykonywania prac objetych tg dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre§lonych w pkt 24.2.
moze nastgpowaé w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu
Z dzietami innych podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu
w formie elektronicznej 1 drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan,
uzupehien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecia w  stosunku
do ZAMAWIAJACEGO z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno
osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez WYKONAWCE,
WYKONAWCA:

przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie ZAMAWIAJACEGO i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem
ZAMAWIAJACEGO w postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

24.6. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez WYKONAWCE lub

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.
25.5.

ZAMAWIAJACEGO autorskie prawa majatkowe, o ktorych mowa w pkt 24.1., nie
zostang  przeniesione na ZAMAWIAJACEGO, przejscie tych  praw
na ZAMAWIAJACEGO nastapi z chwila odstapienia.

25. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

ZAMAWIAJACY oswiadcza, ze WY KONAWCA przed zawarciem Umowy wnidst na
jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (dalej ZNWU) na zasadach
okreslonych w przepisach Prawa zamowien publicznych na kwote rownag 5,0%

Wynagrodzenia, co stanowi kwote w wysokoSci: ... (stownie
............................ ) ztotych.
ZNWU zostato wniesione w formie ................ooeeveiiiinin..n. W przypadku wnoszenia

ZNWU w formie pieni¢znej wptata dokonana zostata na rachunek ZAMAWIAJACEGO
W banku ... Nrrachunek ........cccocvvvevviiniiiins

ZNWU ma na celu zabezpieczenie 1 ewentualne zaspokojenie roszczen
ZAMAWIAJACEGO z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez
WYKONAWCE, w tym usunigcia Wad, w szczegdlnoSci roszczen
ZAMAWIAJACEGO wobec WYKONAWCY o zaptate kar umownych.

Beneficjentem ZNWU jest ZAMAWIAJACY.
Koszty ZNWU ponosi WYKONAWCA.
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25.6.

25.7.

25.8.

25.9.

WYKONAWCA jest zobowigzany zapewni¢, aby ZNWU zachowalo moc wigzaca
w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji. WY KONAWCA
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania ZAMAWIAJACEGO o faktycznych
lub prawnych okoliczno$ciach, ktoére maja lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg ZNWU
oraz na mozliwo$¢ 1 =zakres wykonywania przez ZAMAWIAJACEGO praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

WY KONAWCA zobowiazuje si¢ do przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
w sytuacji okre§lonej w art. 452 ust. 8 Prawa zamowien publicznych, nie pdzniej niz przed
uptywem terminu dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pienigdzu.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego ZNWU najpdzniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, ZAMAWIAJACY zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w pkt 25.8. Umowy, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

25.10. W przypadku nalezytego wykonania zaméwienia, ZAMAWIAJACY zobowiazuje si¢

1)

2)

zwréceié lub zwolni¢ ZNWU w nastepujacy sposob:

70% kwoty ZNWU zostanie zwrocone lub zwolnione do 30 dni od dnia wykonania przez
wykonawce robot budowlanych 1 przejecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie
wykonanych na podstawie Odbioru przedmiotu Umowy.,

30% kwoty ZNWU zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia nastgpi nie pozniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

25.11. W trakcie realizacji Umowy WY KONAWCA moze zgodnie z art. 451 Prawa zamowien

publicznych dokona¢ zmiany formy ZNWU na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w
przepisach Prawa zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia 1 bez
zmniejszenia jego wysoko$ci. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy nie stanowi zmiany tresci Umowy.

25.12. ZNWU pozostaje w dyspozycji ZAMAWIAJACEGO i zachowuje swoja wazno$¢

na czas okreslony w Umowie.

25.13. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji ZNWU w calosci lub w czesci, podlega ono

zwrotowi WYKONAWCY odpowiednio w catosci lub w czeSci w terminach, o ktorych
mowa w pkt 25.10. ZNWU wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego ZAMAWIAJACEGO, na ktorym bylo
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek WY KONAWCY.

25.14. W przypadku przedhuzenia okreslonego w pkt 3. Umowy terminu wykonania przedmiotu

Umowy, niezaleznie od okolicznos$ci powodujacych jego przedtuzenie, oraz w przypadku
niezgloszenia przez WYKONAWCE przedmiotu Umowy do Odbioru przedmiotu
Umowy w ustalonym terminie, WYKONAWCA zobowiazany jest do przedluzenia
okresu wazno$ci zabezpieczenia, o ktorym mowa w pkt 24.1. i przedstawienia
ZAMAWIAJACEMU dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie okresu wazno$ci
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem dotychczasowego terminu waznosci
zabezpieczenia. Za termin uplywu waznoS$ci zabezpieczenia, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym uznaje si¢ termin waznosci roszczen ZAMAWIAJACEGO z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy.
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25.15. W przypadku niedopetnienia przez WYKONAWCE obowigzku okreslonego w pkt
25.14., ZAMAWIAJACY ma prawo skorzysta¢ z ZNWU lub z potracenia kwoty
odpowiadajacej  wysokosci  zabezpieczenia z  naleznego WYKONAWCY
Wynagrodzenia.

26. Zmiana Umowy

26.1. Zmiana Umowy moze nastagpi¢ w przypadkach wskazanych w art. 455 Prawa zamowien
publicznych oraz z uwzglednieniem art. 454 ustawy Prawa zamoéwien publicznych takze
W nizej wskazanych przypadkach.

26.2. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania Umowy, o okres trwania przyczyn
i usuwania ich konsekwencji, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
wykonania Umowy, w nast¢pujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania
Umowy beda nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
ZAMAWIAJACY, w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania
Terenu Budowy, konieczno$ci zmian Programu funkcjonalno-uzytkowego w zakresie, w
jakim ww. okolicznosci miaty Iub bgda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
wykonania Umowy,

2) gdy wystagpia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robot, odbiegajace od typowych dla okreslonej pory roku i trwajace
nieprzerwanie dhuzej niz 14 dni w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore WY KONAWCA ponosi odpowiedzialnosé,

3) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub op6zniaja realizacj¢ przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,

4) wystapig opoznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez

wlasciwe organy administracji panstwowej, ktdre nie sa nastgpstwem okolicznosci, za
ktore WY KONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢,

5) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore WY KONAWCA ponosi
odpowiedzialnos¢,

6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od WY KONAWCY,

7) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
26.3. WYKONAWCA jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow,

parametréw technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i1 zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:
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1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Programie funkcjonalno-uzytkowym, a wynikajacych ze stwierdzonych wad Programie
funkcjonalno-uzytkowego lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,

2) konieczno$ci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odst¢pstwo od Projektu Budowlanego, wynikajacych z art.
36a ust. 1 Prawa budowlanego,

3) wystgpienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Programie funkcjonalno-uzytkowym,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow
lub niewypatow, ktore moga skutkowa¢c w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

4) wystapienia warunkéw Terenu Budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Programie funkcjonalno-uzytkowym, w szczego6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) konieczno$ci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,

7) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

26.4. WYKONAWCA jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy oraz terminu realizacji robdt, odpowiednio w przypadkach okreslonych
w pkt 26.2. 1 26.3.

26.5. Jezeli WYKONAWCA uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu wykonania
Umowy na podstawie w pkt 26.2. i pkt 26.3. zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie pkt 26.3. lub zmiany wynagrodzenia na
podstawie pkt 26.4. lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej
Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru wniosku dotyczacego
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do
zadania takiej zmiany.

26.6. Wniosek, o ktorym mowa w pkt 26.5. powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze
nie pézniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktorym WYKONAWCA
dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

26.7. WYKONAWCA zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w
pkt 26.5., wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 26.11. Umowy i informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznos$ci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

26.8. WYKONAWCA zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany 1 przechowywania jej na Terenie Budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
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26.9. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 26.5., Inspektor Nadzoru jest uprawniony,
bez dokonywania oceny jego zasadnos$ci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w pkt

26.7, i wydania WYKONAWCY polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajacej zadanie zmiany.

26.10. WYKONAWCA jest zobowigzany do okazania do wglagdu Inspektorowi Nadzoru

dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 26.8. i przedlozenia na zadanie Inspektora Nadzoru
jej kopii.

26.11. W terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 26.5.

wraz z propozycja kosztorysu dodatkowego/zamiennego i1 informacji uzasadniajgcych
zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania si¢ do zgltoszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
kosztorysu dodatkowego/zamiennego i przekazania go ZAMAWIAJACEMU wraz z
uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zagdania zmiany.

26.12. W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez

26.13.

26.14.

Inspektora Nadzoru, ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE o akceptacji
zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o
braku akceptacji zmiany.

W przypadkach, o ktorych mowa w pkt 26.3. wykonanie przewidzianych w nich Robot
dodatkowych/zamiennych musi by¢ stwierdzone w Protokole koniecznosci.

W przypadku wystagpienia Robdt, o ktorych mowa w pkt 26.13. do Protokotu
koniecznosci WYKONAWCA zalaczy ich rozliczenie w oparciu o kosztorys
planowanych do wykonania Robdt opracowany metoda szczegoétowa wg danych
wyjsciowych do kosztorysowania tzn.

Rbg = ..... zt, ( warto$¢ roboczogodziny Wykonawcy)

Kz od M = ....%, ( wskaznik kosztéw zakupu materiatow )

Kp od R+S = .....% ( wskaznik kosztow posrednich )

Zysk od RtS+Kp=.... %

okreslonych w Formularzu oferty ztozonym w ofercie dla robot drogowych.

Ceny materiatow beda przyjmowane wg Srednich cen wojewodztwa $laskiego bez
kosztow zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z kwartatu poprzedzajacego date ich
wykonania + %Kz jw., a w przypadku braku cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjeta
z faktury zakupu ( cena po upuscie, jezeli taki w fakturze udzielono ) + %Kz jw.

Ceny sprzetu beda przyjmowane wg Srednich cen wojewddztwa $laskiego bez kosztow
zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z kwartatu poprzedzajacego dat¢ ich wykonania +
% Kp. 1 Zysku jw, a w przypadku braku cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjeta
z faktury najmu.

Do cen przyjetych z faktury najmu sprzetu nie beda doliczane Zzadne narzuty (do Kp
1 Zysk).

Do rozliczenia robdt metodg szczegdlowa nalezy stosowaé, zachowujgc kolejnosé
nastepujace katalogi i zasady: KNR, KNNR 1 kalkulacje wtasne.

Przedstawiony kosztorys wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
1 ZAMAWIAJACEGO

Rozliczenie tych Robot zostanie dokonane z zachowaniem powyzszych zasad na
podstawie potwierdzonej przez inspektora nadzoru ksigzki obmiaru Robét.
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26.14.

26.15.

26.16.

26.17.

26.18.

26.19.

1)
2)
3)
4)

27.1.

27.2.

1)
2)
3)

4)
27.3.

27.4.

Jezeli Umowa zawiera postanowienia przewidujgce mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia
naleznego WYKONAWCY z powodu okoliczno$ci innych niz zmiana zakresu
swiadczenia WYKONAWCY, dopuszczalng wartos¢ zmiany Umowy ustala si¢
w oparciu 0 warto§¢ zaméwienia okreslong pierwotnie, z uwzglednieniem zmian
wynikajacych z tych postanowien.

Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem Prawa zamowien publicznych podlega
uniewaznieniu. Na miejsce uniewaznionych postanowien Umowy wchodzg
postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

Jezeli ZAMAWIAJACY zamierza zmieni¢ warunki realizacji zamowienia, ktore
wykraczaja poza zmiany Umowy dopuszczalne przepisami Prawa zamowien publicznych
obowigzany jest przeprowadzi¢ nowe postepowanie o udzielenie zamdwienia.

Postanowienia niniejszego punktu Umowy nie ograniczaja mozliwosci dokonywania
zmian, o ktérych mowa w innych postanowieniach Umowy.

Wszelkie zmiany Umowy s3a dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
ZAMAWIAJACEGO i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy,
pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nast¢pujace zmiany:
danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

danych teleadresowych,

danych rejestrowych,

bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

27. Rozwigzanie i Odstapienie od Umowy

ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu.

Powyzsze uprawnienie ZAMAWIAJACY moze zrealizowa¢ w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

W przypadku, gdyby WYKONAWCA realizowal prace objete niniejsza Umowa
Z istotnym naruszeniem Umowy, to jest bez nalezytej starannosci, niezgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, normami, obowigzujacymi przepisami, zasadami BHP,
Harmonogramem  Rzeczowo-Finansowym prac lub  sprzecznie z Umowa,
ZAMAWIAJACY ma prawo, w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia:

rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym,
odstgpi¢ od umowy,

powierzy¢ poprawienie lub wykonanie przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt
WYKONAWCY,

potraci¢ z Wynagrodzenia WY KONAWCY naleznosci z tytutu poniesionej szkody.

Odstagpienie od umowy lub rozwigzanie ze skutkiem natychmiastowym winno zosta¢
dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Przez istotne naruszenia umowy o ktorych mowa w pkt 27.2. nalezy rozumie¢
W szczeg6lnosci:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)
13)

14)

27.5.

utrate przez WYKONAWCE prawa do wykonywania dziatalnos$ci bedacej przedmiotem
niniejszej Umowy,

brak rozpoczecia wykonywania Przedmiotu Umowy przez WYKONAWCE bez
uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania ZAMAWIAJACEGO lub gdy w przypadku
wstrzymania prac przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA nie podejmie ich
wciggu 7 dni od dnia otrzymania decyzji 0 wznowieniu realizacji prac od
ZAMAWIAJACEGO,

przerwanie wykonywania Przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po stronie
WYKONAWCY na okres powyzej dwudziestu (20) dni,

powstanie po stronie WYKONAWCY stanu zagrazajacego niewyplacalnoscig Iub
przejscie w stan likwidacji w celach innych niz przeksztatcenia przedsigbiorstwa lub
potaczenia si¢ z innym przedsigbiorstwem,

wydanie nakazu zajecia majatku WYKONAWCY lub wszczecie postgpowania
egzekucyjnego wobec WYKONAWCY w stopniu uniemozliwiajacym realizacj¢
niniejszej Umowy,

realizacj¢ przez WYKONAWCE prac przewidzianych niniejsza Umowg w sposob
niezgodny z niniejsza Umowa lub wskazaniami ZAMAWIAJACEGO i niezaprzestanie
naruszen pomimo wezwania ZAMAWIAJACEGO,

realizacj¢ przez WYKONAWCE Przedmiotu Umowy wadliwie lub nienalezycie oraz
niewykonywanie przez WYKONAWCE polecen ZAMAWIAJACEGO dotyczacych
poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez ZAMAWIAJACEGO
terminie,

koniecznosci dwukrotnego dokonywania przez ZAMAWIAJACEGO bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
dokonanie zaptaty na sume wieksza niz 5,0% Wynagrodzenia WY KONAWCY brutto,

niewykazanie przez WYKONAWCE spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w sytuacji zmiany lub rezygnacji z
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na ktorego zasoby WYKONAWCA
powotlat si¢ w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

podzlecenie przez WYKONAWCE catos¢ lub czesci robot budowlanych objetych
niniejszg Umowa lub dokonanie cesji Umowy lub jej czesci bez zgody
ZAMAWIAJACEGO,

brak realizacji przez WYKONAWCE zaakceptowanego przez ZAMAWIAJACEGO
Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

brak realizacji przez WYKONAWCE z obowigzku zatrudniania os6b na podstawie
umowy o prace, 0 ktorym mowa w pkt 7 Umowy,

okolicznos¢, gdy WYKONAWCA w chwili zawarcia Umowy podlegal wykluczeniu
Z postepowania na podstawie art. 108 lub 109 ust. 1 Prawa zamowien publicznych,

okoliczno$¢, iz Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach
procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigza na nim na mocy Traktatow,

dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze ZAMAWIAJACY
udzielil zamoéwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskie;.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt 27.1. — 27.4., WYKONAWCA moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci Umowy. Wszelkie dalsze
roszczenia WYKONAWCY sg wylaczone.
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21.6.

217.7.

27.8.

27.9.

27.10.

ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od Umowy w czesci lub w calosci wedle swego
wyboru, oraz rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym, w oparciu o powyzsze
postanowienia w terminie 60 dni od dnia wystgpienia podstawy do odstgpienia lub
rozwigzania.

Postanowienia okreslone w pkt 27.1. — 27.6. powyzej nie wpltywaja na prawo do
odstgpienia od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO na zasadach okre$lonych w
przepisach prawa powszechnie obowigzujacego.

Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz podania
podstawy do odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO z przyczyn lezacych
po stronie WYKONAWCY, WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU karg
umowa z tytutu odstapienia w wysokosci okreslonej w pkt 31.2. ppkt. 25) Umowy, co nie
wylacza prawa ZAMAWIAJACEGO do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
na zasadach ogolnych oraz nie powoduje wygasnigcia zobowigzan WY KONAWCY do
zaptaty innych kar umownych okreslonych w Umowie. Kara umowna be¢dzie ptatna na
pierwsze pisemne zadanie ZAMAWIAJACEGO Iub moze zosta¢ zaspokojona
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku odstgpienia lub rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym Strony
zachowujg prawo do naliczania kar umownych.

28. Obowiazki Stron w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

28.1. W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania ze skutkiem natychmiastowym przez
WYKONAWCE lub ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCA ma obowigzek:

1)

2)

3)

28.2.

28.3.

28.4.

natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i
wlasnosci,

zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢
Teren Budowy 1 opusci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez
ZAMAWIAJACEGO,

przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
ZAMAWIAJACEGO, urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktore WY KONAWCA
otrzymal platnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia lub rozwigzania ze skutkiem natychmiastowym od
Umowy, WYKONAWCA zgtosi ZAMAWIAJACEMU gotowo$¢ do odbioru robot
przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, ZAMAWIAJACY ma prawo przeprowadzi¢ odbior
jednostronny.

WY KONAWCA niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od Umowy lub rozwigzaniu ze skutkiem natychmiastowym, usunie z
Terenu Budowy urzadzenia Zaplecza Budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci ZAMAWIAJACEGO lub ustali zasady
przekazania tego majatku ZAMAWIAJACEMU.

W przypadku odstgpienia lub rozwigzania Umowy przez WYKONAWCE lub
ZAMAWIAJACEGO, ZAMAWIAJACY zobowigzany jest do dokonania w terminie
7 dni do odbioru robdt przerwanych 1 zabezpieczajacych oraz przejgcia od
WYKONAWCY pod swoéj dozor Terenu Budowy.
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28.5.

28.6.

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.6.

W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy WYKONAWCA jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzgtu i robot tymczasowych na swoj koszt
i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez WYKONAWCE powyzszego obowigzku,
ZAMAWIAJACY uprawniony jest do usuni¢cia sprzetu i robot tymczasowych na koszt
i ryzyko WYKONAWCY.

WYKONAWCA ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o
odstgpieniu lub rozwigzaniu umowy polecen ZAMAWIAJACEGO dotyczacych
ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

29. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie 7 dni od dnia odstgpienia lub rozwigzania Umowy WYKONAWCA przy
udziale ZAMAWIAJACEGO, sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robot
przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi
podstawe do wystawienia przez WYKONAWCE faktury rozliczajacej roboty wykonane
do dnia odstgpienia lub rozwigzania Umowy.

WY KONAWCA zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia ZAMAWIAJACEMU
inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzien odstapienia lub rozwigzania Umowy.

WYKONAWCA sporzadzi wykaz nabytych dla realizacji Przedmiotu Umowy
materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie moga by¢ wykorzystane przez niego do
realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie lub rozwigzanie Umowy
nastapilo z  przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY 1 przekaze
ZAMAWIAJACEMU wraz z dowodami nabycia w celu zwrotu poniesionych z tego
tytutu kosztow.

Szczegotowy protokdt odbioru robot przerwanych i1 robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru stanowig podstawe do wystawienia przez WYKONAWCE
odpowiedniej faktury rozliczajace;.

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY wynagrodzenie za roboty wykonane do
dnia odstgpienia lub rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym wedtlug cen na
dzien odstgpienia lub rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w oparciu o
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, pomniejszone o roszczenia ZAMAWIAJACEGO
z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniZenie ceny na podstawie
rekojmi 1 gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu Budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy lub rozwigzaniem ze
skutkiem natychmiastowym ponosi Strona, ktora jest winna odstgpienia od Umowy lub
rozwiazania ze skutkiem natychmiastowym.

30. Ubezpieczenie

30.1. WYKONAWCA przez caly okres obowigzywania Umowy zapewni ochrong

W nastgpujacym zakresie:

1) Ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (Ubezpieczenie OC),

2) Ubezpieczenia zakresie wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) na podstawie

odrebnie zawartej umowy ubezpieczenia.
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30.2. Wymagane minimalne sumy gwarancyjne w odniesieniu do pkt 30.1. powyzej zostaly

1)

2)

ustanowione nastgpujaco:

suma ubezpieczenia rowna kwocie Wynagrodzenia WY KONAWCY okreslonego w pkt
7.1. Umowy na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do umowy ubezpieczenia
wymaganej odpowiedzialnosci cywilnej (pkt 30.1. ppkt 1),

suma ubezpieczenia rowna kwocie Wynagrodzenia WY KONAWCY okreslonego w pkt
7.1. Umowy, w odniesieniu do umowy ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu
(CAR/EAR) (pkt 30.1. ppkt 2).

30.3. WYKONAWCA zobowigzany jest do zapewnienia ubezpieczenia OC, o ktérym mowa w

1)
2)

3)

4)

ust. 2 pkt. 1, ktérego przedmiotem bedzie dziatalno$¢ zwigzana z przedmiotem Umowy na
nastepujgcych warunkach:

ubezpieczonym bedzie WY KONAWCA,

okres ubezpieczenia bedzie obejmowat okres trwania Umowy do zakonczenia Odbioru
Koncowego. WYKONAWCA jest zobowigzany do zawarcia przed dniem wygasnigcia
ubezpieczenia umowy ubezpieczeniowej na kolejny okres w taki sposob, aby przez calty
czas obowigzywania Umowy trwata nieprzerwanie ochrona ubezpieczeniowa,
przedmiot ubezpieczenia - odpowiedzialnos¢ cywilna ubezpieczonych za szkody
powstate w zwigzku z wykonywaniem dziatalno$ci zwigzanej z Przedmiotem Umowy,
zakres ubezpieczenia OC - ubezpieczenie bedzie obejmowalo swym zakresem
odpowiedzialnos¢ za szkody:

a) wynikle z czynéw niedozwolonych oraz z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania,

b) rzeczowe, szkody osobowe oraz czyste straty finansowe,

€) spowodowane razacym niedbalstwem,

d) wyrzadzone pracownikom w nastepstwie wypadkoéw przy pracy,

e) polegajace na nagltym i przypadkowym zanieczyszczeniu srodowiska,

f) wyrzadzone przez Podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, dostawcow,
poddostawcow oraz inne podmioty zaangazowane w realizacj¢ Umowy (o ile
WYKONAWCA w zwiazku z realizacja Umowy powierzy im czg$¢ Prac),

g) spowodowane wibracjg, osunigciem si¢ ziemi, oslabieniem elementow no$nych,
wyrzadzone w mieniu bedagcym przedmiotem czynnosci, Prac,

h) powstate na skutek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia przyjetego na
przechowanie, bedacego w pieczy lub pod nadzorem ubezpieczonych, w tym takze
szkody powstate wskutek obrobki, czyszczenia, naprawy, demontazu, montazu,
zabudowy, transportu i tym podobnych prac,

1) wyrzadzone w zwigzku z uzytkowaniem pojazdéw mechanicznych, samobieznych
maszyn budowlanych 1 innych pojazdéow, w zakresie, w jakim nie podlegaja one
obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialno$ci cywilnej posiadaczy pojazdéw
mechanicznych,

J) powstate w instalacjach i urzadzeniach podziemnych,

k) spowodowane pracami wyburzeniowymi/ rozbiérkowymi/ zastosowaniem miotow

pneumatycznych, kafaréw lub innych maszyn lub urzadzen o podobnym dziataniu, nie
dopuszcza si¢ postanowien klauzuli promienia w zakresie nie dotyczacym uzycia
srodkéw wybuchowych,
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I) wynikte z wadliwego wykonania czynnos$ci i Prac, spowodowane przez wypadki
ubezpieczeniowe powstate po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynnosci i Prac

m) wynikajace z wadliwosci produktu dostarczonego w ramach Umowy (OC za produkt
- jesli Umowa przewiduje realizacj¢ Dostaw),

n) powstate w wyniku prac zatadunkowych lub roztadunkowych.

30.4. WYKONAWCA zobowigzany jest do zapewnienia zakresie wszystkich ryzyk budowy i

1)

2)

3)

4)

5)

montazu (CAR/EAR), o ktorym mowa w pkt 30.2. ppkt. 2), na nastepujacych warunkach:

Katalog ubezpieczonych: ZAMAWIAJACY, wszyscy WYKONAWCY lub
Podwykonawcy i inne podmioty biorace udziat w realizacji Umowy, o ile warto$¢ ich
robot zawarta jest w sumie ubezpieczenia dla Robot budowlanych, doradcy techniczni i
inne podmioty formalnie zatrudnione przez ubezpieczajgcego przy realizacji Umowy.

Okres ubezpieczenia: Od momentu przekazania WYKONAWCY Terenu Budowy, z
chwilg rozpoczecia prac, do momentu Przekazania Inwestycji do eksploatacji, w tym
przez okres wszelkich prob i testow.

Przedmiot ubezpieczenia:

a) wszystkie roboty budowlano-montazowe realizowane w ramach ubezpieczanej

Inwestycji polegajacej na realizacji Przedmiotu Umowy oraz inne prace pozostajace
w zwigzku lub stanowigce cz¢$¢ prac przewidzianych w ramach realizacji Umowy, w
tym prace dodatkowe, zamienne, przygotowawcze i pomocnicze;

b) Materialy, wyroby, elementy, instalacje lub urzadzenia uzyte do wbudowania lub
zamontowania,

C) mienie otaczajace Teren Budowy,

d) sprzet, wyposazenie i Zaplecze Budowy.

Suma ubezpieczenia - powinna obejmowac koszty transportu, demontazu i montazu, jak
réwniez optat celnych, podatkowych oraz innych oplat urzegdowych (o ile maja
zastosowanie):

a) dla robot budowlano-montazowych - catkowita warto$¢ tych Robot;

b) dla materiatow, wyrobow, elementow, instalacji lub urzadzen uzytych do wbudowania
lub zamontowania - warto$¢ odtworzeniowa,

c) dla maszyn budowlano-montazowych, o ile beda przedmiotem ubezpieczenia -

wartos¢ odtworzeniowa,

d) dla mienia otaczajacego-wysoko$¢ przypuszczalnej maksymalnej szkody, jaka moze

powsta¢ w ubezpieczonym mieniu wskutek jednego zdarzenia, przy czym limit
odpowiedzialno$ci wskazany jest w umowie ubezpieczenia,

e) dla sprzgtu, wyposazenia i Zaplecza Budowy - wysoko$¢ przypuszczalnej

maksymalnej szkody, jaka moze powsta¢ w ubezpieczonym mieniu wskutek jednego
zdarzenia, przy czym limit odpowiedzialno$ci wskazany jest w Umowie,

Zakres ubezpieczenia: ubezpieczeniem objete beda wszelkie szkody w przedmiocie
ubezpieczenia powstale na skutek zdarzenia majacego charakter nagly, losowy i
niepewny, ktdre wystapilo nieprzewidzianie i niezaleznie od woli ubezpieczonego.
Ubezpieczenie begdzie zawarte na bazie systemu wszystkich ryzyk (allrisk), co znaczy, ze
ochrong ubezpieczeniowa obje¢te beda wszystkie ryzyka poza tymi, ktore zostana
wyraznie wylaczone.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej powinien obejmowac:
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a)

b)

c)

d)

e)
f)

9)

h)

)

k)

szkody poniesione przez ubezpieczonego z tytutu pracy w godzinach nadliczbowych,
nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego,

szkody w ubezpieczonym mieniu skladowanym poza Terenem Budowy, o ile na
potrzeby realizacji Umowy mienie bedzie sktadowane poza Terenem Budowy,

szkody w ubezpieczonym mieniu powstate wskutek rozruchu urzadzen i instalacji,
wynikajacych zapiséw zawartej z ZAMAWIAJACYM Umowy,

szkody w mieniu transportowanym na teren budowy, o ile nie zostato zawarte odregbne
ubezpieczenie mienia w transporcie,

szkody spowodowane btedami w wykonawstwie, wadg odlewnicza, oraz wadliwym
materialem; do wysoko$ci sumy ubezpieczenia,

koszty wymiany lub naprawienia czg¢sci wykonanych wadliwie lub z wadliwego
materiatu w przypadku wystapienia szkody w ubezpieczonym mieniu wskutek
wadliwego materiatu, projektu lub wykonania,

szkody w mieniu odebranym lub oddanym do eksploatacji, powstate wskutek nadal
prowadzonych prac na ubezpieczonych elementach nieoddanych jeszcze do uzytku lub
nieodebranych jeszcze przez ZAMAWIAJACEGO, jak i z innych przyczyn, o ile
beda one objete zakresem ubezpieczenia. Poprzez inne przyczyny nalezy rozumie¢ co
najmniej nastepujace ryzyka: pozar, wybuch, uderzenia pioruna, upadek statku
powietrznego, huragan, powddz, deszcz nawalny, lawina, §nieg, grad, trzgsienie ziemi,
zapadanie lub osuwanie si¢ ziemi, zalanie przez wydostawanie si¢ wody, innych
cieczy lub pary z urzadzen wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, dym,
uderzenie pojazdu, huk ponaddzwigkowy,

szkody w ubezpieczonej Inwestycji powstate w okreslonym w umowie ubezpieczenia
okresie po dokonaniu odbioru Inwestycji wskutek wadliwego wykonania, wad
materialowych lub odlewniczych,

koszty poszukiwania miejsca szkody,

koszty usunigcia pozostatosci po szkodzie, poniesione w zwigzku ze szkoda, za ktora
ubezpieczyciel przyjat odpowiedzialno$¢ na mocy umowy ubezpieczenia w zakresie
okreslonym jej postanowieniami,

automatyczny wzrost wartosci Umowy w przypadku, gdy okaze si¢, ze faktyczna
warto$¢ przedmiotu Umowy przewyzsza cen¢ kontraktowa (Wynagrodzenie
WYKONAWCY),

szkody spowodowane umyslnie lub wskutek razacego niedbalstwa,

koszty zwigzane z ratowaniem mienia majace na celu niedopuszczenie do zwigkszenia
rozmiaru szkody; koszty te pokrywane begda bez wzgledu na wynik dziatan
ratowniczych;

koszty zabezpieczenia mienia przed szkoda w przypadku bezposredniego zagrozenia
szkodg (niezaleznie od tego, czy szkoda powstanie, czy nie),

szkody powstate w czasie caltkowitego lub czesciowego przerwania objetych ochrong
ubezpieczeniowg rob6t budowlanych przed ich zakonczeniem; ochrong
ubezpieczeniowg w tym przypadku objete beda wykonane prace lub ubezpieczone
mienie, na ktérym nie sa prowadzone roboty w wyniku ich calkowitego lub
czgsciowego przerwania w zakresie, co najmniej nastepujacych ryzyk: pozar, wybuch,
uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego oraz huragan, powodz, deszcz
nawalny, trz¢sienie ziemi, kradziez z wlamaniem, kradziez zwykla 1 dewastacja; okres
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30.5.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

30.6.
1)

2)

obowigzywania niniejszej klauzuli wynosi minimum 3 miesigce ¥gcznie na wszystkie
przerwy w realizacji Robot budowlanych dla Umowy,

p) koszty zwigzane z odtworzeniem plandow, rysunkoéw lub innych dokumentow
zwiazanych z realizacja Umowy zniszczonych w wyniku zaistnienia ubezpieczonego
zdarzenia w trakcie okresu ubezpieczenia,

g) koszty wynagrodzenia nalezne ekspertom, w tym architektom, inspektorom,

inzynierom, konsultantom i innym specjalistom, a takze pozostate koszty ekspertow,
niezbedne do poniesienia w celu odtworzenia lub zastgpienia ubezpieczonego
uszkodzonego mienia w wyniku zaistniatego ubezpieczonego zdarzenia.

Potwierdzenie posiadanej ochrony ubezpieczeniowej:

Kopie wszystkich dokumentow potwierdzajacych podpisanie uméw ubezpieczenia lub
innych dokumentow potwierdzajacych istnienie wymaganej ochrony ubezpieczeniowe;j
(wraz z wnioskami o zawarcie umowy ubezpieczenia, szczegolnymi/ogdlnymi
warunkami  ubezpieczenia) WYKONAWCA Ilub Podwykonawca dostarczy
ZAMAWIAJACEMU przed zawarciem Umowy. Dokumenty ubezpieczenia beda
podlegaly weryfikacji przez ZAMAWIAJACEGO.

Zakres i warunki umow ubezpieczenia podlegaja akceptacji ZAMAWIAJACEGO pod
katem ich zgodnosci z SWZ oraz Umowa.

ZAMAWIAJACY ma prawo zgloszenia uwag do przedstawionych dokumentow
ubezpieczeniowych oraz zadania wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie
wykraczajg poza przyjete standardy rynkowe.

Jezeli przedstawione do akceptacji dokumenty ubezpieczeniowe nie beda spetniaé
czgSciowo wymogow okreslonych w SWZ oraz Umowie Strony podejma dziatania w
celu dokonania uzgodnien w tym zakresie, tak aby warunki ubezpieczenia obejmowaty
pozadany zakres ochrony uwzgledniajacy dostepnos$¢ na rynku ubezpieczeniowym
i rozsgdnos$¢ warunkow handlowych.

W przypadku przedstawienia dokumentéw ubezpieczenia potwierdzajacych zawarcie
umowy ubezpieczenia na okres krotszy niz wymagany okres ubezpieczenia
WYKONAWCA Iub podwykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia
ZAMAWIAJACEMU dokumentéw ubezpieczenia potwierdzajacych kontynuacje
ochrony ubezpieczeniowej najpozniej 14 dni przed wygasnigciem umowy
ubezpieczenia. Kolejne umowy ubezpieczenia powinny by¢ zawarte na warunkach
zaakceptowanych przez ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA  lub  Podwykonawca  zobowigzany  jest  przedtozyé
ZAMAWIAJACEMU kopie dowodu wptaty sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej
raty, nie pozniej niz 14 dni po uplywie terminu zaptaty.

Przestrzeganie warunkoéw ubezpieczenia:

WYKONAWCA Iub Podwykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ warunkéw
zawartych umow ubezpieczenia.

WYKONAWCA i Podwykonawca stosowaé si¢ beda do postanowien zawartych
umOw ubezpieczenia, W szczegOlnosci w zakresie wymogoéw zachowania
bezpieczenstwa (w tym wymogow przeciwpozarowych) i obowigzkow informacyjnych
wobec ubezpieczyciela.

W  sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzajacym WYKONAWCA dostarczy
ZAMAWIAJACEMU stosowne warunki ubezpieczenia. Skutki uchybienia
obowigzkom 1 wymaganiom przewidzianym w warunkach ubezpieczenia przez
Podwykonawcéw obcigzaja WYKONAWCE.
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3)

30.7.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

30.8.

30.9.

30.10.

Zmiany warunkOw ubezpieczenia zapewnionego przez WYKONAWCE lub
Podwykonawce moga by¢ dokonywane wytacznie za zgoda ZAMAWIAJACEGO,
chyba ze zostaly wprowadzone przez ubezpieczyciela jako ogdlne zmiany warunkow
ubezpieczenia i jezeli zmiana ta nie spowoduje pogorszenia warunkow ochrony
ubezpieczeniowe;j.

Likwidacja szkéd oraz wyptata odszkodowania w zakresie polisy ryzyk budowy
i montazu (CAR/EAR):

WYKONAWCA jest zobowigzany do uczestniczenia w procesie likwidacji szkod,
ktore powstaly na majatku bedagcym Przedmiotem Umowy, w szczegolnosci poprzez
wypelnianie obowigzkéw zwigzanych z procesem likwidacji szkdéd natozonych na
ubezpieczonego stosownie do postanowien warunkéw ubezpieczenia, powszechnie
obowigzujacych przepisoOw prawa.

W przypadku powstania szkéd na istniejgcym majatku ZAMAWIAJACEGO -
likwidacja szkody prowadzona bedzie przez ZAMAWIAJACEGO.

W przypadku zaj$cia zdarzenia ubezpieczeniowego WY KONAWCA, Podwykonawca
I ZAMAWIAJACY (ubezpieczeni) udzielg sobie nawzajem pomocy w zakresie
uzasadnionym rodzajem 1 zakresem zdarzenia ubezpieczeniowego 1 beda
wspotpracowaé przy likwidacji szkody z ubezpieczycielem, likwidatorem szkod (o ile
beda oni zaangazowani w proces likwidacji szkody), tak aby ubezpieczeniowy proces
likwidacji szkody przebiegal szybko i bez zaktocen oraz by zapewnic jak najpetniejsze
pokrycie przez ubezpieczyciela spowodowanej wypadkiem ubezpieczeniowym szkody
poniesionej przez kazdy z tych podmiotow.

Ilekro¢ ubezpieczyciel odmowi wyplaty, opdzni si¢ z wyplatg lub zmniejszy wartosé
wyplacanego §wiadczenia ubezpieczeniowego, bez wzgledu na przyczyng i podstawe
prawng, pozostanie to bez wplywu na zobowigzaniec WYKONAWCY do wykonania
przedmiotu Umowy. Dla uniknigcia watpliwosci, zaistnienie okolicznosci, 0 jakich mowa
w zdaniu poprzednim, nie naklada na ZAMAWIAJACEGO jakichkolwiek zobowigzan
do pokrycia kosztéw usuniecia skutkow zdarzen ubezpieczeniowych.

W  odniesieniu  do roszczen  ubezpieczeniowych  dotyczacych interesow
ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCA nie moze zrezygnowac z zadnego roszczenia,
ani nie moze zawrze¢ zadnej ugody z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody
ZAMAWIAJACEGO.

Odszkodowanie ubezpieczeniowe uzyskane od ubezpieczyciela przez WYKONAWCE
lub jego Podwykonawce moze by¢ przeznaczone wytacznie na usunigcie skutkow szkody
1 przywrdcenie stanu sprzed powstania szkody. ZAMAWIAJACY ma prawo zazada¢ od
WYKONAWCY przedstawienia informacji i raportow dotyczacych trybu i sposobu
wykorzystania kwot odszkodowan lub zaliczek na poczet odszkodowan wyptaconych
WYKONAWCY w celu wusunigcia lub minimalizacji nastgpstw zdarzenia
ubezpieczeniowego.

Kopia polis ubezpieczeniowych WY KONAWCY wraz z kopig dowodow optaty sktadek
stanowi Zalacznik nr 4 do Umowy.

W przypadku uchybienia przez WYKONAWCE obowigzkowi przedluzenia polis, o
ktérych mowa powyzej ZAMAWIAJACY ma prawo do zawarcia stosownych umow
ubezpieczenia na koszt i ryzyko WY KONAWCY.

Wypekienie przez WYKONAWCE obowigzkéw zawarcia polis, o ktérych mowa
powyzej nie wylacza 1 nie ogranicza jego odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej
Umowy.
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31.1.

31.2.
1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

31. Kary umowne

ZAMAWIAJACY ma prawo zada¢c od WYKONAWCY kar umownych za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,

ZAMAWIAJACY nalozy i naliczy WYKONAWCY nastepujgce kary umowne:

kar¢ umowng w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 20.1.
Umowy za kazdy dzien zwloki w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie
okreslonym w pkt 3 Umowy;

kare umowng w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 20.1.
Umowy za kazdy dzien zwloki w przekazaniu ZAMAWIAJACEMU kompletnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z prawomocng decyzjg pozwolenia na
budowg oraz rozbiodrke w terminie okreslonym w pkt 3 Umowy;

kar¢ umowng w wysokosci 0,01 % Wynagrodzenia brutto okre$lonego w pkt 20.1.
Umowy za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu ZAMAWIAJACEMU Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w Umowie;

kar¢ umowng w wysokos$ci 0,01 % Wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 20.1.
Umowy za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu ZAMAWIAJACEMU poprawionego
Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego, w stosunku do terminu okre$lonego
w Umowie,

kar¢ umowng w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 20.1.
Umowy za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okre$lonego w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym w przekazaniu ZAMAWIAJACEMU projektu budowlanego
wraz z prawomocng decyzja pozwolenia na budowe - naliczane do dnia przekazania
tego projektu;

kare umowna w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 20.1.
Umowy za kazdy dzien zwloki w wusunigciu Wad stwierdzonych przez
ZAMAWIAJACEGO w projekcie budowlanym w terminie uzgodnionym z
ZAMAWIAJACYM,

kare umowna w wysokosci 0,01 % Wynagrodzenia brutto okre$lonego w pkt 20.1.
Umowy za kazdy dzien zwloki w przekazaniu Planu naprawczego lub Planu
Zapewnienia Jakosci, w stosunku do termindw okreslonych w Umowie,

kar¢ umowng w wysokosci 0,01 % Wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 20.1.
Umowy za kazdy dzien niewykonywania Przedmiotu Umowy w przypadku przerwy,
nie wynikajacej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, wynikajacej
Z przyczyn lezacych po stronie WY KONAWCY,

kar¢ umowng w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia brutto okre§lonego w pkt 20.1.
Umowy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu przedtozenia
ZAMAWIAJACEMU do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

kar¢ umowng w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia brutto okre§lonego w pkt 20.1.
Umowy =za kazdy dzien zwloki w stosunku do wyznaczonego przez
ZAMAWIAJACEGO terminu na zmiang Umowy o podwykonawstwo w zakresie
robot budowlanych, ktéra nie spetnia wymagan okreslonych w przepisach prawa
I niniejszej Umowy, w szczegdlnosci wymagan dotyczacych terminu zaptaty, lub
waloryzacji wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub terminu
na zmian¢g Umowy o podwykonawstwo w zakresie uslug i dostaw, ktora nie spetnia
wymagan okreslonych w przepisach prawa i niniejszej Umowie,
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

kar¢ umowng w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 20.1.
Umowy =za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu przedtozenia
ZAMAWIAJACEMU poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

kar¢ umowng w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 20.1.
Umowy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

kar¢ umowng wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 20.1.
Umowy za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu ktorejkolwiek polisy ubezpieczeniowe;j
lub dowodu uiszczenia sktadki, o ktorych mowa w pkt 30 Umowy,

kar¢ umowna wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 20.1.
Umowy za kazdy dzien zwloki w przekazaniu dowodu przedtuzenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w pkt 25 Umowy,

kar¢ umowng w wysokosci 20 % Wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 21.1.
Umowy w przypadku, rozwigzania Umowy z winy WYKONAWCY, jak réwniez
w przypadku odstapienia przez ZAMAWIAJACEGO od Umowy z przyczyn lezacych
po stronie WYKONAWCY (zaréwno na podstawie umownego, jak i ustawowego
prawa odstgpienia),

kare umowna w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia brutto okre$lonego w pkt 20.1.
Umowy za kazdy stwierdzony przypadek uporczywego naruszania przepisOw prawa
pracy 1 przepisow BHP, maksymalnie do kwoty w wysokosci 10% Wynagrodzenia
brutto okreslonego w pkt 20.1. Umowy. Za uporczywe naruszanie przepisow prawa
pracy Strony uznaja dziatanie lub zaniechanie WYKONAWCY lub oso6b, za ktore
ponosi on odpowiedzialno$¢, naruszajace przepisy prawa pracy i przepisy BHP,
pomimo uprzedniego dwukrotnego pisemnego wezwania Wykonawcy przez
ZAMAWIAJACEGO do usunigcia tego naruszenia w terminie 2 dni od dnia
wezwania. Kara umowna nalezna jest za okres od dnia nastgpujacego po uptywie
terminu wyznaczonego w drugim wezwaniu do dnia usunigcia uporczywego
naruszenia,

kar¢ umowng w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia brutto okre$lonego w pkt 20.1.
Umowy za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminéw na usunigcie wad i usterek
stwierdzonych w okresie od podpisania protokotu odbioru etapu do podpisania
Protokotu odbioru koncowego oraz w okresie rekojmi 1 gwarancji,

kare umowng w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 20.1.
Umowy za niedotrzymanie Terminu zakonczenia Robot za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki WYKONAWCY naliczanej do dnia zakoficzenia Robot,

kar¢ umowng w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia brutto okre§lonego w pkt 20.1.
Umowy za nie usuni¢gcie Wad stwierdzonych w Protokole odbioru koncowego
wykonania Robot za kazdy rozpoczety dzien zwltoki WYKONAWCY naliczane do
dnia usuni¢cia Wad,

kar¢ umowng w wysokosci 10,0 % Wynagrodzenia brutto za wadliwie wykonany
element Robot wykazany w Harmonogramie rzeczowo — finansowym za Wady
stwierdzone w czasie odbioru koncowego Robot nie nadajace si¢ do usuniecia, lecz nie
uniemozliwiajace korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

kar¢ umowng w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 20.1.
Umowy za kazdy dzieh 1 za kazdy przypadek naruszenia ktoregokolwiek
z Obowigzkow zatrudnienia o ktorych mowa w pkt 7 Umowy;
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22) kar¢ umowng w wysokosci 0,05 % Wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 20.1.

Umowy za kazdy stwierdzony przypadek nieusprawiedliwionej nieobecnosci na terenie
budowy Kierownika budowy w czasie gdy realizowane sg roboty ktérych wykonaniem
majg obowigzek kierowac,

23) kar¢ umowng w wysokosci 1,0 % Wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 20.1.

Umowy za kazdy przypadek naruszenia obowigzku okre§lonego w pkt 22.11. Umowy.

24) kare umowng w wysokosci 20,0 % Wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 20.1.

Umowy za odstapienia od Umowy przez WYKONAWCE z przyczyn lezacych po
stronie WYKONAWCY,

25) kare umowng w wysokosci 20,0 % Wynagrodzenia brutto okreslonego w pkt 20.1.

31.3.

31.4.

31.5.

31.6.

31.7.

32.1.

32.2.

32.3.

32.4.

Umowy za odstgpienia od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO z przyczyn lezacych
po stronie WYKONAWCY, w szczegélnosci z powodu naruszenia przez
WYKONAWCE warunkéw Umowy.

Jezeli w toku odbioru przedmiotu Umowy zostang stwierdzone dodatkowe Wady nie
nadajace si¢ do usuniecia, lecz nie uniemozliwiajace korzystania z przedmiotu Umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, ZAMAWIAJACY naliczcy WYKONAWCY Kkare
za wykonanie przedmiotu Umowy w wysokosci w wysokosci 5,0 % Wynagrodzenia
brutto okreslonego w pkt 20.1. Umowy.

Kary umowne okreslone w Umowie podlegaja sumowaniu. Limit kar umownych, jakich
ZAMAWIAJACY moze z3ada¢ od WYKONAWCY z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30% Wynagrodzenia brutto okreslonego
w pkt 20.1. Umowy.

W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez ZAMAWIAJACEGO przewyzsza
wysoko$¢ kar umownych zastrzezonych ZAMAWIAJACY jest uprawniony do
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych, w szczegodlnosci
w razie obcigzenia ZAMAWIAJACEGO karami/grzywnami przez stosowne organy
administracyjne.

ZAMAWIAJACEMU przystuguje uprawnienie do zaspokojenia si¢ z tytutu naleznosci
za naliczone kary umowne z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jak réwniez
z wynagrodzenia przyshugujacego WY KONAWCY.

Kary umowne przystuguja ZAMAWIAJACEMU niezaleznie od podstawy ich
naliczenia, nawet w przypadku odstgpienia od Umowy.

32.  Poufno$¢ Umowy

Informacje 1 dane techniczne dotyczace Umowy uzyskane przez WYKONAWCE
w trakcie wykonania Umowy nalezy traktowaé¢ jako poufne, jezeli ZAMAWIAJACY
powiadomit WYKONAWCE o ich poufnos$ci i nie mogg by¢ przekazywane osobom
trzecim bez zgody ZAMAWIAJACEGO.

Jako osoby trzecie nie sg uznawane wtadze wydajace zezwolenia lub decyzje lub podmioty
zapewniajace dofinansowanie przedmiotu Umowy.

W przypadku niedotrzymania przez WY KONAWCE poufnosci, WYKONAWCA zaptaci
ZAMAWIAJACEMU odszkodowanie na podstawie stosownych uregulowan Kodeksu
cywilnego.

WYKONAWCA i jego personel zobowigzani s3 do zachowania tajemnicy zawodowe;j
przez caly okres obowigzywania Umowy oraz po jej zakonczeniu.

Strona 72z 75



Znak postepowania RR.271.1.18.2022

33. Ochrona danych osobowych

33.1. Oswiadczenie ZAMAWIAJACEGO:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

33.2.
1)

2)

3)

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny, zwany dalej w niniejszym ustgpie
Administratorem, oswiadcza, iz w przypadku przetwarzania danych osobowych
W rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
22018 r., poz. 1000) i RODO (Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiqzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zebranych w zwigzku z realizacja Umowy od osoby
bedacej jej strona, jest ich Administratorem;

kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodnos$ci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: Administratora:
................................. (adrese-mail ) ...........cooeevevvvvvve T tEl e,

dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji 1 rozliczenia Umowy,
z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen z nig zwigzanych. Podstawe Zzadania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;

kategorie danych, ktore przetwarzane beda w zwigzku z realizacja Umowy
to podstawowe dane identyfikacyjne zwigzane z prowadzong przez Strony wspolpracy:
imi¢ i nazwisko, rodzaj petnionej funkcji, telefon kontaktowy (stacjonarny, komoérkowy,
fax), adres i miejsce pracy, pte¢ oraz adres e-mail;

dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji
mig¢dzynarodowej

dane osobowe beda przechowywane maksymalnie do czasu przedawnienia roszczen
ZAMAWIAJACEGO wzgledem WYKONAWCY, aw przypadku skierowania sprawy
na droge sadowg, do czasu zakonczenia postepowania sagdowego lub egzekucyjnego;

WYKONAWCA, jak i osoby wskazane w treSci umowy - posiada prawo dostepu
do tresci swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo ograniczenia ich
przetwarzania lub usunigcia, prawo zadania przeniesienia danych do innego
Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
— w dowolnym momencie, a takze prawo wniesienia skargi do wlasciwego organu
nadzorczego w przypadku, gdy uzna, ze przetwarzanie przez ZAMAWIAJACEGO
danych osobowych narusza przepisy rozporzadzenia RODO.

Oswiadczenie WYKONAWCY:

WYKONAWCA zwany dalej w niniejszym ustepie Administratorem, oswiadcza, iz w
przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018
r. 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ) i RODO (Rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zebranych
w zwigzku z realizacja Umowy od osoby bedacej jej strona, jest ich Administratorem;

kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodnosci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: ..........cccocceveveveiiennns
(adrese-mail ) .............cceevievve it tell ,

dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji 1 rozliczenia Umowy,
z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia
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4)

5)

6)

roszczen z nig zwigzanych. Podstawe zadania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;

odbiorcg danych osobowych bedzie/ beda: ze strony WYKONAWCY - jednostki /
komorki organizacyjne odpowiedzialne za realizacje i rozliczenie Umowy;

ponadto oprocz WYKONAWCY - instytucje upowaznione z mocy przepisoOw prawa,
kancelaria / kancelarie prawne S$wiadczace obstuge prawng, Biuro Informacji
Gospodarczej, instytucje finansowe uczestniczace w procesie realizacji i rozliczenia
Umowy oraz podmioty $wiadczace uslugi informatyczne, doradcze i1 audytorskie dla
Administratora);

dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji
miedzynarodoweyj;

7) dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy, z uwzglednieniem

8)

34.1.

34.2.

34.3.

34.4.

34.5.

34.6.

obowigzujacych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczen z nig
zwigzanych. Podstawe Zadania danych osobowych stanowi niniejsza Umowa. Podanie
danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwos$¢ zawarcia oraz wykonania Umowy;

ZAMAWIAJACY posiada prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych osobowych,
prawo wniesienia skargi do wlasciwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna, ze
przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.

34. Postanowienia koncowe

WYKONAWCA nie moze bez pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO dokona¢ Zadnej
cesji praw zwigzanych z realizacjag Umowy.

W przypadku ewentualnych sporow w relacjach migdzy z ZAMAWIAJACYM
a WYKONAWCA / WYKONAWCAMI o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne zgodnie z art. 54a Ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zmian.),
ZAMAWIAJACY podda przedmiot sporu mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej.

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy, ktére nie zostang rozwigzane
polubownie, Strony oddadza pod rozstrzygnigcie sadu powszechnego wlasciwego
miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole
na miejscu, jakie uznaja za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Umowy. WYKONAWCA zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢
uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania
Umowy.

WYKONAWCA podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym 1 sprawdzajagcym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego prawa.

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci 1 bedg wprowadzone w formie Aneksu.

Nie wymaga zawarcia Aneksu:
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1)
2)

3)
4)
5)
6)

34.6.

34.7.

zmiana o0sOb przy pomocy, ktorych WY KONAWCA wykonuje przedmiot Umowy,
0 ile zmiana ta nast¢puje na zasadach okreslonych w Umowie;

zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng niniejszej Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

zmiana danych teleadresowych i rejestrowych;
zmiana osoby wskazanej do petnienia funkcji Kierownika budowy;
zmiana albo rezygnacja z zasobow Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby;

zmiana wskaznikow GUS, w oparciu o ktére dokonywana jest waloryzacja na zasadach
okreslonych w Umowie.

W razie gdyby ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy byto lub miato sta¢ si¢
niewazne, waznos¢ catej Umowy pozostaje przez to w pozostalej czesci nienaruszona.
W przypadku takim Strony Umowy zastgpia niewazne postanowienie innym, skutecznym
prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej odda zamierzony cel gospodarczy
niewaznego postanowienia.

Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla WYKONAWCY, a trzy egzemplarze dla ZAMAWIAJACEGO.

35. Zalaczniki do umowy

Zakaczniki powoltane w Umowie stanowig integralng czgs¢ Umowy.

Zalacznik nr 1 - Dane dotyczace Stron — adresy pocztowe i adresy poczty elektronicznej.

Zatacznik nr 2 — Program Funkcjonalno- Uzytkowy
Zatgcznik nr 3 - Oferta WYKONAWCY,
Zaktacznik nr 4 — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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