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1 CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa dróg w miejscowości 
Siedliska 
Polegająca na  przebudowie dwóch dróg na terenie miejscowości Siedliska o łącznej 
długości ok. 2 km: 
1) odcinek po południowo-wschodniej części miejscowości Siedliska:  

 długość ok. 1,4 km,  
 prowadzi do pól i zabudowań zagrodowych,  
 częściowo utwardzona,  

2) odcinek po zachodniej części miejscowości Siedliska: 
  długość ok. 0,6 km,  
  prowadzi do pól, 
  gruntowa,  
 

 
 
Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy w sposób ogólny opisuje wymagania i 
oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”, a wraz z załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia 
ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zmówienia. 
 
Zamówienie swym zakresem będzie obejmowało: 
 
 Sporządzenie lub pozyskanie mapy do celów projektowych – mapa sytuacyjno 
wysokościowa w skali 1:1000 (lub 1:500), również w wersji elektronicznej (format: 
„dwg” i „dxf”). 
 
 Przygotowanie dokumentów dla potrzeb zgłoszenia zamiaru wykonywania robót wg 
wymagań Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 
2013 poz. 1409 z późniejszymi zmianami). 
 
Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych z uwzględnieniem wymagań 
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. 2012, poz. 462 z późn. zm.)  
 
 
Opracowanie Projektu budowlanego branży drogowej – zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 1999r. nr 43, poz. 430 z późn. zm.). 
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Opracowanie projektu wykonawczego. 
 
 
 
 W razie potrzeby / uwarunkowań lokalnych / wydanych warunków technicznych 
należy wykonać projekty budowlane branżowe na podstawie obowiązujących 
przepisów, 
 
Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, którego 
zaopiniowanie z organem zarządzającym ruchem musi poprzedzać opracowanie 
projektu budowlanego. 
Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) – uzyskanie decyzji 
środowiskowej   
Opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie 
elementy realizowanych robót. 
 
 Opracowanie Przedmiarów robót wraz opracowaniem Kosztorysów Inwestorskich. 
 
 Opracowanie materiałów projektowych uzupełniających, niezbędnych do uzyskania 
opinii, uzgodnień, warunków i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi. 
 
 Opracowanie badań i analiz uzupełniających. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca 
zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, 
wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla 
prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawcy. 
 
 
Zrealizowanie robót na podstawie zgłoszenia robót w oparciu o projekty budowlane i 
wykonawcze przedstawione przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez 
Zamawiającego oraz zarządcę drogi po wytyczeniu przez uprawnionego geodetę 
Wykonawcy. 
 
Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości zrealizowanych robót. 
 
Przygotowanie rozliczenia końcowego robót. 
 
Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony 
Projektantów Wykonawcy. 
 
 Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu. 
 
 Sporządzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. 
 
Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt 
wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych. 
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Uczestnictwo Zarządcy drogi każdorazowo w spotkaniach roboczych i konsultacjach 
na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, koncepcja dokumentacji 
projektowej podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
 
Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej. Jeżeli prawo lub względy 
praktyczne wymagają, aby dokumenty i opracowania Wykonawcy były poddane 
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone 
przez Wykonawcę na jego koszt, po wcześniejszym wewnętrznym skoordynowaniu 
dokumentacji przez projektantów branżowych i przed przedłożeniem tej dokumentacji 
do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
 
Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) 
opracowania mają charakter wyłącznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporządzenia 
własnych opracowań oraz wykonania zadań wchodzących w skład przedmiotu 
zamówienia. 
 
Przedstawione w PFU oraz przedmiarze robót  wielkości i miary są parametrami 
szacunkowymi. Ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej 
przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt 
wykonawczy). W przypadku rozbieżności Wykonawca nie będzie rościł praw do 
dodatkowego wynagrodzenia. Celem przedmiotu zamówienia jest poprawa 
bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców  i użytkowników . 
 
1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres 

robót budowlanych  
Przebudowa dróg w Siedliskach . Istniejące drogi  o nawierzchni  nie 
utwardzonej – tłuczniowo-gruntowej   przebiega w pasie drogowym 
 

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
Działki nr ew. 61/2 (droga nr 1 ) oraz 229, 228, 227 (droga nr 2) obręb 
Siedliska gm. Szczekociny  stanowią własność Gminy Szczekociny .  
W chwili obecnej drogi  mają  nawierzchnię  tłuczniowo-gruntową. W pasie 
drogi znajdują się drzewa  oraz  następujące uzbrojenie terenu: kabel 
telefoniczny, kabel energetyczny, wodociąg  

 
1.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe  
Branża drogowa – roboty rozbiórkowe 
Branża drogowa - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne  
Branża drogowa - roboty w zakresie nawierzchni dróg  
Branża drogowa - elementy ulic  
Opracowanie dokumentacji projektowej  i robót budowlanych winno  obejmować : 
- przebudowę nawierzchni jezdni, 
- przebudowę istniejących zjazdów, 
- wykonanie oznakowania pionowego  
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1.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  
Parametry charakterystyczne:  
Droga nr 1  
- droga jednojezdniowa, , dwukierunkowa, 
- długość drogi  1400,00  mb, 
- klasa techniczna: D, - kategoria ruchu: KR1, 
- prędkość projektowa: Vp = 30 km/h, 
- szerokość jezdni szerokość podstawowa 4,50 m) na prostych, na łukach poziomych 
z poszerzeniami normatywnymi, 
- przekrój poprzeczny jezdni ze spadkiem 2%, 
- przekrój konstrukcyjny :  

1. Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie – 10 cm grubości po 
zagęszczeniu 

2. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 20 cm 

3. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 15 cm 

4. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa 
wiążąca  asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm  

5. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa 
ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm  
 

- zjazdy z masy bitumicznej 
- pobocza – tłuczniowe szer. 0,75 m obustronne gr. 10 cm  
- odwodnienie - powierzchniowe  
- oznakowanie poziome i pionowe 
- zabezpieczenie placu budowy wraz infrastrukturą i mediami  
 
Droga nr 2  
- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, 
- długość drogi  600,00  mb, 
- klasa techniczna: D, - kategoria ruchu: KR1, 
- prędkość projektowa: Vp = 30 km/h, 
- szerokość jezdni szerokość podstawowa 4,50  m (na prostych, na łukach 
poziomych z poszerzeniami normatywnymi, 
- przekrój poprzeczny jezdni dwuspadowy ze spadkiem 2%, 
- przekrój konstrukcyjny :  

1. Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie – 10 cm grubości po 
zagęszczeniu 

2. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 20 cm 

3. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 15 cm 

4. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa 
wiążąca  asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm  

5. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa 
ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm  

- pobocza – tłuczniowe szer. 0,75 m obustronne gr. 10 cm   
- zjazdy z masy bitumicznej 
- odwodnienie - powierzchniowe 
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- oznakowanie poziome i pionowe 
- zabezpieczenie placu budowy wraz infrastrukturą i mediami 
 
Uwaga: - Szczegółowe rozwiązania projektowe uzgodnione zostaną z 
Zamawiającym w oparciu o ustalenia terenowe. 
 
 
1.2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 
1.2.1 Opis wymagań w stosunku do zawartości dokumentacji projektowej :  

 
W zakresie prac projektowych i uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień, zezwoleń, decyzji:  
 
- Sporządzenie lub pozyskanie mapy do celów projektowych – mapa sytuacyjno-
wysokościowa w skali 1:1000 (lub 1:500) również w wersji elektronicznej (format: 
„dwg” i „dxf”) zarejestrowanej we właściwym Powiatowym Ośrodku Geodezyjno – 
Kartograficznym,  
 
- Przygotowania dokumentów dla potrzeb zamiaru wykonywania robót – wg 
wymagań Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 
2013 poz. 1409 z późniejszymi zmianami). - Opracowanie projektów budowlanych i 
wykonawczych z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia Ministra transportu, 
budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (jednolity Dz. U. 2012 poz. 
462 z późniejszymi zmianami) dla wszystkich branż.  
 
- Opracowanie projektu wykonawczego - W razie potrzeby / uwarunkowań lokalnych / 
wydanych warunków technicznych należy wykonać projekty budowlane branżowe na 
podstawie obowiązujących przepisów  
 
 - Opracowanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu, którego zaopiniowanie z 
organem zarządzającym ruchem musi poprzedzać opracowanie projektu 
budowlanego, 
 
 - Opracowanie i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie 
elementy realizowanych robót.  
 
- Opracowanie Kosztorysów inwestorskich 
 
 -Opracowanie Przedmiarów robót,  
 
- Opracowanie materiałów projektowych do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń - 
wymaganych przepisami szczególnymi, 
 
 - Opracowanie badań i analiz uzupełniających. Przed rozpoczęciem prac 
Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez 
Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające 
niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentacji Wykonawcy. 
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 - Opracowanie materiałów do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na 
budowę  
 
- Uzgodnienie dokumentacji, w tym również z właścicielami urządzeń poziemnych i 
naziemnych  
 
- Przygotowanie rozliczenia końcowego robót. - Sporządzanie inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej. 

1.2.2  Wymagania związane z zakresem wykonawstwa  
 Plac budowy  

 
 Wykonawca po przejęciu terenu budowy od Zamawiającego, 

zabezpieczy oraz zapewnieni dozór mienia na terenie budowy na 
własny koszt.  

 Teren udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być 
używany przez Wykonawcę dla celów innych niż realizacja niniejszego 
zamówienia, w szczególności Wykonawca nie może umieszczać 
żadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy 
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a także bez stosownej 
zgody zarządcy lub właściciela terenu.  

 
 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

dotyczących ochrony środowiska na placu budowy, z uwzględnieniem 
zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postępowania z 
odpadami. Wykonawca będzie dbał o porządek na terenie budowy oraz 
będzie utrzymywał teren w należytym stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca będzie ponosił pełną 
odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. 
poż i dozór mienia na terenie budowy, jak i za wszystkie szkody oraz 
następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, 
powstałe w trakcie robót na terenie przejętym przez Zamawiającego. 

 
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz 

za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami Inspektora 
Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

  
 Roboty budowlane powinny być wykonywane w optymalnych 

warunkach atmosferycznych z zachowaniem właściwego dla danej 
grupy robót reżimu technologicznego.  

 Roboty powinny być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Nie dopuszcza się 
prowadzenia robót w pasie drogowym dróg gminnych bez 
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, uzgodnionej i zatwierdzonej 
z organami zarządzającymi ruchem. W obrębie urządzeń podziemnych 
prace muszą być wykonywane pod nadzorem ich właścicieli, z 
uwzględnieniem ich wymogów.  

 Zamawiający będzie prowadził bieżącą kontrolę wykonywanych robót 
budowlanych i ustala obowiązkowe odbiory robót zanikających i 
ulegających zakryciu.  Gruz, odpady budowlane Wykonawca zutylizuje 
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zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu odpadów budowlanych. 
Materiały pochodzące z rozbiórki a zakwalifikowane przez 
Zamawiającego jako przydatne zostaną przekazane w miejsce przez 
niego wskazane.  

 
 Zaplecze placu budowy  
 Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenów na przygotowanie zaplecza 

placu budowy, zasilania w media, tymczasowych składowisk materiałów itp. 
Elementy te Wykonawca winien zabezpieczyć i wykonać własnym staraniem i 
na własny koszt w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
zamówienia.  

 Wszystkie powstające podczas robót odpady są własnością Wykonawcy. 
Wykonawca zagospodaruje je we własnym zakresie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

 Rozpoczęcie robót  
 Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawcę 

w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia prawomocnego/ych 
pozwolenia/ń na budowę lub zgłoszeń niewymagających pozwolenia na 
budowę oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z umowy i przepisów 
prawnych.  

 Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi 
użytkowników i właścicieli posesji o wykonywanych pracach oraz o 
wynikających z nich uwarunkowaniach i ograniczeniach.  

 
 

 Roboty przygotowawcze  
 
 Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego 

przygotowania terenu budowy, Wykonawca w ramach ceny oferty oraz 
obowiązującego czasu na ukończenie uwzględni koszty związane z:  

uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących 
wyłączeń u odpowiednich gestorów sieci, usunięciem, odwiezieniem na odkład 
humus pozyskanego z obszaru robót ziemnych oraz przechowywaniem go w celu 
wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu terenów zielonych, 
skarp nasypów, wykopów i rowów); nadmiar humusu należy zagospodarować 
zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania 
terenów zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt,  
usunięciem, drzew i krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją.  
zapewnienie obsługi archeologicznej w razie konieczności na budowie  
 
Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie 
do:  
 Ubezpieczenie całego odcinka inwestycji wraz z zasięgiem wprowadzonej 

tymczasowej organizacji ruchu  
 Zrealizowania robót w oparciu o opracowane projekty wykonawcze po 

wytyczeniu przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.  
  Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiarów ilości 

zrealizowanych robót.  
 Przygotowanie rozliczenia końcowego robót.  
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 Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony 
Projektanta Wykonawcy.  

 Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu.  
 Sporządzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.  
 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt 

wprowadzonych w czasie trwania robót budowlanych. Ilość oraz forma w 
uzgodnieniu z Inwestorem.  

 Uzyskania wszelkich pozwoleń po wykonaniu zadania  
 
Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny być wykonane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń i zabezpieczenie w czasie trwania robót. W przypadku zniszczenia 
Wykonawca musi je odtworzyć na koszt własny.  
 
 
 
 

 Roboty ziemne i rozbiórkowe  
 Roboty ziemne Wykonawca jest zobowiązany prowadzić bez naruszenia 

urządzeń obcych znajdujących się na terenach działek objętych 
zamierzeniami inwestycyjnymi oraz jest zobowiązany prowadzić roboty w 
sposób nie powodując destrukcji podłoża i jego nawodnienia.  

 Inwestor nie dokonuje wskazań, co do miejsca składowania urobku 
pochodzącego z korytowania.  

 
 Roboty drogowe  

 
 Roboty drogowe muszą być wykonane w optymalnych warunkach 

pogodowych przy zachowaniu właściwych dla danej grupy robót reżimów 
technologicznych, w sposób nie powodujący szkód w przyległych obiektach.  

 
 MATERIAŁY 

 
 Podbudowy i nawierzchnie  

 
 Przyjęcie proponowanych rozwiązań w zakresie podbudowy i nawierzchni 

będzie uwarunkowane:  
 wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w przypadku 

jezdni przedmiotowych ulic,  
 wykonaniem podbudowy spełniającej warunek kategorii ruchu oraz warunek 

mrozoodporności podłoża nawierzchni w oparciu o opinię geotechniczną.  
 Nawierzchnie bitumiczne należy produkować bez dodatków destruktu, 

granulatów gumowych itp. Nawierzchnię bitumiczną ścieralną należy układać 
pełną szerokością bez szwów technologicznych.  

 
 Oznakowanie robót  

 
 Projekt organizacji ruchu na czas trwania robót musi w swym zakresie 

zapewniać możliwość dojazdów do działek właścicielom i użytkownikom 
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poszczególnych nieruchomości, możliwość odbioru nieczystości przez służby 
komunalne oraz możliwość dojazdu odpowiednich służb ratunkowych i 
pojazdów komunikacji zbiorowej.  

 
 

 Istniejące uzbrojenie  
 
Ukształtowanie wysokościowe przedmiotowych obiektów należy zaprojektować tak 
aby w stopniu optymalnym wykorzystać uwarunkowania terenowe. Na istniejące 
przewody teletechniczne, energetyczne i inne kolidujące z przebiegiem koryta pod 
warstwy konstrukcyjne należy zaprojektować i zainstalować osłony.  
 
 
 
 

1.2.3 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  
 

1.2.3.1 Przekazanie terenu budowy  
 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, dziennik budowy. Wykonawca przed przystąpieniem do robót 
przedstawi Inwestorowi projekt techniczny (jeżeli będzie wymagany).  
 
 

1.2.3.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
 
Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i 
techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robót, specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót), a wymagania określone choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i 
dokumenty. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub opuszczeń dokumentacji, a o ich wykryciu winien powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. Projektant podejmie decyzję o zaklasyfikowaniu 
zmian jako istotne lub nieistotne w projekcie.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 
obowiązującymi przepisami.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz 
przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub 
aktualizacji.  
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W przypadku norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 
dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca 
ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy.  
 
 
 

1.2.3.3 Zabezpieczenie terenu budowy  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych.  
Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w 
projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót.  
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową.  
 

1.2.3.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  
 

1.2.3.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej  
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.  
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1.2.3.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 
2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
2003 nr 120 poz. 1126).  
 

1.2.3.7 Ochrona i utrzymanie robót  
 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 
robót przez Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
 
1.2.4. Wymagania materiałowe  
 
Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca robót.  
Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy 
Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy 
zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty.  
Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie 
wymagań.  
Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów uzyskać od 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiałów 
przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane 
i projektem wykonawczym. W przypadku złych warunków gruntowych wykonawca 
przeprojektuje poniższe konstrukcje zapewniając odpowiednią nośność i odporność 
na wysadziny. O ilości wykonanych odwiertów i rodzaju badań w betonie asfaltowym 
dla warstwy wiążącej i ścieralnej decyduje Inspektor Nadzoru. Koszt wykonanych 
badań pokrywa Wykonawca. Minimalna ilość próbek – 7 szt na 1km  
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1.2.4.1. Minimalne parametry materiałowe  
 
 

 Mieszanka kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm.  
Pod nawierzchnię na zjazdach ułożyć warstwę podbudowy zasadniczej z mieszanki 
kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm. Mieszanka powinna spełniać wymagania 
WT 4 2010. Kruszywo powinno spełniać wymagania WT 4 2010.  
Jednostką obmiarową dla budowy c jest: 1 m2.  
 
 

 Warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 KR 3-4  
Warstwę ścieralną należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami WT 2 
2014 cz. I oraz WT 2 2016 cz. 2. Zabrania się stosować dodatków do mieszanek typu 
granulat asfaltowy, guma i inne materiały pochodzące z recyklingu.  
 
 

 Warstwa wiążąca z AC 11 W 50/70 KR 1-2 oraz AC 16W 35/50 KR 3-4  
Warstwę wiążącą należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami WT 2 
2014 cz. I oraz WT 2 2016 cz. 2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa 
wiążąca. Zabrania się stosować dodatków do mieszanek typu granulat asfaltowy, 
guma i inne materiały pochodzące z recyklingu.  
 
 
 

 Oznakowanie pionowe  
Docelowe oznakowanie pionowe należy wykonać wg zatwierdzonego projektu 
docelowej organizacji ruchu wykonanego przez Wykonawcę zgodnie z przepisami.  
Tarcza znaku powinna być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o 
grubości min.1,5mm.  
Krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich 
podwójne gięcie o promieniu gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z narożnikami. 
Powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa - bez wgięć, pofałdowań i 
otworów montażowych. Dopuszczalna nierówność wynosi 1mm/m.  
Lico znaku powinno być wykonane z folii odblaskowej o właściwościach 
fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 2 potwierdzonych uzyskanymi aprobatami 
technicznymi.  
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a 
także sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na 
oddziaływanie światła, zmiany temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w 
normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) 
– przez cały czas trwałości znaku.  
Znaki z grupy: średnie.  
Okres gwarancyjny oznakowania 10 lat  
 
 

 Odwodnienie  
 
Odprowadzenie wody opadowej należy zagospodarować w pasie drogowym  
 
1.2.4.2. Źródła uzyskania materiałów  
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Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
materiałów.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 
czasie realizacji robót.  
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i 
inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.  
 
1.2.4.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy..  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 
usunięciem i niezapłaceniem.  
 
 
1.2.4.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Sposób 
przechowywania materiałów odpowiadał będzie zaleceniom producentów.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 
 
1.2.5. Sprzęt  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i 
wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robót.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny.  
 
1.2.6. Transport  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów.  
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Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym 
umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i 
innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
 
1.2.7. Wykonanie robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  
 
1.2.8. Kontrola jakości robót  
 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania 
materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano 
zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do 
zakresu i częstotliwości badań określone są w ST, normach, i wytycznych.  
Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:  
• rozwiązania projektowe przed uzyskaniem zgłoszenia robót niewymagających 
pozwolenia na budowę, oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych w 
aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy,  
• stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych,  
• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności 
ich parametrów z danymi zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach 
technicznych,  
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• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z 
projektami technicznymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca.  
 
1.2.8.1. Pobieranie próbek  
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
O ilości pobieranych próbek decyduje Inspektor Nadzoru.  
Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
 
 
 
1.2.8.2. Badania i pomiary  
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
  
 
1.2.9. Dokumenty budowy  
 
Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:  
• skuteczne zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia  
• projekt budowlany,  
• projekty techniczne (jeżeli będą wymagane),  
• plan BIOZ,  
• dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 
Budowlanego,  
• pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, 
charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być 
wykonane przez uprawnionego geodetę.  
• protokoły przekazania terenu budowy,  
• protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego,  
• wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i 
finansowych budowy,  
• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,  
• protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie 
materiałów,  



 

PFU - Przebudowa dróg w Siedliskach  
 18 

• mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym,  
• protokoły odbiorów robót i ich etapów.  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:  
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach,  
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót,  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi,  
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,  
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót,  
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty:  
• protokoły przekazania terenu budowy,  
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
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• protokoły odbioru robót,  
• protokoły z narad i ustaleń,  
• korespondencję na budowie.  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
  
 
 
 
 
1.2.10. Odbiór robót  
Zamawiający szczegółowo opisał procedurę odbioru robót w dokumentacji 
kontraktowej (umowie na realizację inwestycji). Ustalono następujące rodzaje 
odbiorów:  
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
• odbiór końcowy  
• odbiór ostateczny po okresie gwarancji  
Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały:  
• użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót w odniesieniu do dokumentacji 
projektowej i ST,  
• jakość wykonania i dokładność robót,  
 
1.2.10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru.  
Odbiory robót następować będą w terminach określonych w umowie.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami.  
 
 
 
1.2.10.2. Odbiór końcowy robót  
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru 
końcowego robót”.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST.  
 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
Odbiory robót następować będą w terminach określonych w umowie.  
Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 
Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 
 
1.2.10.3. Odbiór ostateczny  
 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym.  
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych „Odbiór końcowy robót”.,  
 
1.2.10.4. Podstawa płatności  
 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i 
zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym 
wprost z dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak 
również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty 
wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. 
Są to między innymi koszty:  
• organizacji ruchu na czas robót,  
• zabezpieczenia miejsca robót ,szczególnie głębokich wykopów,  
• opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego,  
• przygotowania terenu i zaplecza,  
• tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,  
• usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania,  
• doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.  
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1.2.11. Inne ustalenia  
 
- Szczegółowe specyfikacje techniczne, przyjęte konstrukcje nawierzchni, jak i 
technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.  
- Materiały pochodzące z rozbiórek, stanowiące odpad są własnością Wykonawcy 
robót  
- Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji projektowej przedłoży 
Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy. 
 
2.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
 
2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.  
Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 
potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów. 
 
 2.2 Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane  
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
zostanie przekazane Wykonawcy na etapie wykonywania projektu  
 
2.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego.  
 
 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii  
z dnia 20 grudnia 2021 r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego 
 
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. W 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Z 2021 r. 
Poz. 2458), 
 
 - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Z 2021, poz. 2351 z 
późn. Zm.),  
 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) 
 
-  ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych ( Dz.U.2022.1693 t.j. z dnia 
2022.08.12) 
 
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j. t Dz.U.2022.1693 t.j. 
z dnia 2022.08.12) 
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-  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 
t.j. z dnia 2022.08.16.) i przepisów wykonawczych,  
 
-  ustawy z dnia 3 października 2008 O udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (j. t. Dz.U.2022.902 t.j. z dnia 2022.04.27),  
 
-  ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 469),  
 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 672) i przepisów wykonawczych, 
-  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 139), 
 - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. O gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz.U. z 
2015 poz. 1774), 
 
 - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 18 listopada 2014 r w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 
2014 poz. 1800), 
 
 
-  Inne ustawy i rozporządzenia,  
 
-  Polskie Normy,  
 
-  Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  
 
Uwaga: Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, 
ustaw, przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji 
projektowej oraz podczas prowadzenia robót. 
 
-  Inne ustawy i rozporządzenia.  
 
-  Polskie Normy. 
 
-  Zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  
 
 2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 
robót budowlanych w szczególności  
 

 
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
prowadzeniem: Wszelkie pozostałe materiały wyjściowe do projektowania takie jak: 
ekspertyzy, badania, w tym badania geologiczne, opinie. Wykonawca powinien 
uzyskać lub sporządzić i wykonać w uzgodnieniu i we współpracy z Zamawiającym. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
Podczas realizacji robót w ramach przebudowy dróg   w miejscowości  Siedliska 
występują roboty stwarzające ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi w rozumieniu: „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). W związku z w/w 
rozporządzeniem kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „Planem BIOZ”. 
 
Przy sporządzaniu planu „bioz” należy kierować się obowiązującymi warunkami 
technicznymi prowadzenia robót, przepisami bhp, p.poż. a w szczególności: 
 

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki 
Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót drogowych i mostowych 
(Dz. U. Nr 7, poz. 30), 

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym 
dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953r.), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w 
sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 
poz. 844). 

 
1.  Zakres robót oraz kolejność ich wykonywania:  

- Wykonanie nawierzchni  
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
W zakresie wykonywanych robót występują miejscowo sieci wodociągowe oraz 
napowietrzna linia energetyczna przechodząca w poprzek drogi. 
 
3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
Dla powyższej inwestycji nie występują elementy zagospodarowania terenu, które 
mogą stwarzać bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót  

budowlanych 
- wykopy pod projektowaną konstrukcję drogi 
- wykopy w miejscach istniejącego uzbrojenia wymienionego  w  pkt. 2, 
- roboty związane z układaniem warstw podbudowy nawierzchni z użyciem 

sprzętu ciężkiego i wibracyjnego, 
- roboty prowadzone w pobliżu napowietrznej linii energetycznej 
- roboty w pobliżu skrzyżowań z istniejącymi drogami, na których odbywa się 

ruch pojazdów. 
- roboty związane z układaniem warstw z mieszanki asfaltowej przy użyciu 

sprzętu ciężkiego i wibracyjnego takiego jak rozkładarki, walce. 
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5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające z prowadzenia 
prac budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat 
przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie powyższe 
przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 
szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami 
bhp zawartymi w Kodeksie Pracy i regulaminach pracy oraz zasadami udzielania 
pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy powinno zapoznać 
pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, 
sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania 
pracy na tym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego 
powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach 
osobowych. 
6. Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom. 

- miejsca występowania zagrożeń zostaną wygrodzone taśmą biało- czerwoną 
na wysokości 1,1 m w odległości 1 m od krawędzi wykopu, lub zaporami w 
zależności od warunków lokalnych, 

- w przypadku występowania zagrożeń przy pracy sprzętu ciężkiego teren 
będzie wygrodzony jak wyżej, dodatkowo strzeżony przez pracowników, 

- oznakowanie znakami drogowymi ewentualnych zmian w organizacji ruchu 
drogowego, związanych z zajęciem drogi na roboty budowlane. 

- w przypadku wystąpienia zagrożenia pracownik zobowiązany jest natychmiast 
zawiadomić swojego przełożonego i kierownika budowy, 

- maszyny budowlane obsługiwać mogą jedynie pracownicy posiadający 
przeszkolenie, potwierdzone w książeczkach operatorów maszyn 
budowlanych, 

- pracownik jest zobowiązany do stosowania sprzętu ochronnego i odzieży 
roboczej i ochronnej (kasku ochronnego, okularów, masek spawalniczych, 
rękawic, rękawic antywibracyjnych, odpowiedniego obuwia i ochraniaczy 
słuchu, kamizelek odblaskowych) stosownie do zagrożenia występującego na 
danym stanowisku pracy. 

- roboty szczególnie niebezpieczne mogą być wykonywane jedynie pod 
bezpośrednim nadzorem kierownika robót, 

- urządzenia i maszyny stacjonarne będą wyposażone w instrukcje bezpiecznej 
obsługi, umieszczone w odległości nie większej niż 4 m, 

- Dokumentacja Techniczno - Ruchowa oraz dokumenty potwierdzające odbiór 
urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego będą przechowywane w biurze 
budowy lub u kierownika robót, którego pracownicy użytkują ten sprzęt. 
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3. Wykaz załączników 
Szacunkowy kosztorys inwestorski 
Szacunkowy przedmiar robót 
Lokalizacja inwestycji  
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