Znak postepowania RR.271.1.11.2023

Zalacznik Nr 2 do SWZ

Wzor umowy
UMOWA Nr .icviveviennnen / 2023

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO O WYKONANIE
ROBOT BUDOWLANYCH

Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoly Podstawowej
w Szczekocinach

zawartawdniu .................. 2023 r.

pomiedzy:
Gming Szczekociny z siedzibg:
ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny
NIP 6492291092 REGON 151398735
reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny - Pana Jacka Lipe

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Ewy Pniak zwana w dalszej czgsci umowy
+ZAMAWIAJACYM”

a

(w przypadku osob prawnych i spotek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

z siedzibg w (,,Wykonawca”)
ul. wpisana do rejestru przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem NIP ,
REGON , wysoko$¢ kapitatu zaktadowego

reprezentowang przez:
lub

(w przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma
z siedzibg W

ul (,, Wykonawca”), wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji 1

Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajacym numer identyfikacyjny

NIP ; REGON

dziatajacym osobiscie
zwanym dalej ,,Wykonawcg”,
lub
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(w przypadku 0sob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej dziatajgcych wspolnie jako konsorcjum lub w ramach spotki cywilnej)

wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w sktadzie
(tacznie ,,Wykonawcy™):

1) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod
firma z siedzibg w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

2) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod
firma z siedzibg w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

TEPIEZENtOWANG PIZEZ: ...venvneenentne ettt eneeenenenennees
zwang w dalszej czg¢$ci umowy ,, WYKONAWCA”

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze LZAMAWIAJACY, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamOwienia publicznego (Znak postgpowania RR.271.1.11.2023) w trybie podstawowym
z mozliwoscig negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmian.), zwanej dalej Prawo zamowien
publicznych, w  przedmiocie zadania inwestycyjnego pn.: Likwidacja barier
architektonicznych w budynku Szkoly Podstawowej w Szczekocinach dokonat wyboru oferty
WYKONAWCY i zostala z nim zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

Spis tresci umowy

1. Postanowienia 0golne 3
2. Przedmiot Umowy 4
3. Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe 5
4, Terminy 7
5. Obowiazki ZAMAWIAJACEGO 7
6. Obowigzki WYKONAWCY 8
7. Potencjat WYKONAWCY 12
8. Personel WYKONAWCY 12
9. Kierownik budowy 15
10. Podwykonawcy 15
11. Sita wyzsza 19
12. Procedury bezpieczenstwa 19
13. Ubezpieczenie WYKONAWCY 19
14. Utrzymanie Terenu budowy 20
15. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich 21
16. Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach 21
17. Ochrona $rodowiska 21
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18.
19.
20.
21,
22,
23.
24
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

1.1.

1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

1.2.5.
1.3.

1.3.1.
1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

Naprawa uszkodzen 22
Kontrola jakosci 22
Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot 24
Odbiory 25
Wynagrodzenie i warunki platnosci 27
Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci 33
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy 35
Zmiana Umowy 36
Odstapienie od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO 41
Odstapienie od Umowy przez WYKONAWCE 42
Obowigzki WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO w zwiagzku z odstapieniem od Umowy 42
Rozliczenia w zwiazku z odstgpieniem od Umowy 43
Kary umowne 44
Poufnos¢ Umowy 45
Ochrona danych osobowych 45
Postanowienia koncowe 47
Zataczniki do umowy 48

1. Postanowienia ogoélne

Ilekro¢ w tresci niniejszej] Umowy wskazano akty prawne nalezy przyjac, ze zostaty one
przywotane w brzmieniu aktualnym na dzien wszczgcia przedmiotowego postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego.

Skroty

Kodeks cywilny — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
Kodeks pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Prawo budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Prawo zamowien publicznych - ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien

publicznych

SWZ — Specyfikacja warunkéw zaméwienia.

Interpretacje

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisOw prawa polskiego.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni,
tygodni 1 miesigcy kalendarzowych. Bieg 1 uplyw terminu okreslane sa zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych Umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegolnosci:

1) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych
2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
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1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.
1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

2.1.

2.2.

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
Sposob komunikowania si¢ Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane na
pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub drogg elektroniczng na podane przez
Strony adresy, wskazane w niniejszej Umowie.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu
niezwtocznie fakt ich otrzymania drogg elektroniczna.

Strony beda uznawaty dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacj¢, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.5.1.

Strony zobowigzane sa do powiadomienia si¢ o zmianach adresu wskazanego do
dorgczen, a niewykonanie tego obowigzku powoduje, ze doreczenie dokonane na adresy
podane w niniejszej umowie beda skuteczne z datg pierwszego awizo.

Strony zobowigzane sg do niezwtocznego powiadomienia si¢ o zmianach adresu e-mail.

Przedstawicielem ZAMAWIAJACEGO w odniesieniu do prac objetych niniejsza
UINOWE JESEL Lottt ettt ettt et e e e et e e aeeiae e as

Tel. .o, , e-mail: ..o

WYKONAWCA ustanawia koordynatora realizacji zadania inwestycyjnego objetego
niniejszg umowa w osobie Pana ...

Tel: oo, e-mail: ...

Kazda ze Stron o$wiadcza, ze reprezentujgce ja osoby wymienione w pkt. 1.5.7. 1 1.5.8.
s3 umocowane przez druga Stron¢ jedynie do dokonywania czynno$ci faktycznych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy 1 nie sg upowaznione do dokonywania
czynnosci, ktore moglyby powodowaé¢ zmiany w umowie.

2. Przedmiot Umowy

Przedmiot umowy objety jest zamoOwieniem publicznym Nr RR.271.1.11.2023 Gminy
Szczekociny - Urzedu Miasta i Gminy Szczekociny pod nazwg Likwidacja barier
architektonicznych w budynku Szkoty Podstawowej w Szczekocinach.

ZAMAWIAJACY zamawia, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania, roboty
budowlane polegajace na likwidacji barier architektonicznych w budynku Szkoty
Podstawowej w Szczekocinach, w tym: wykonaniu dwoch pochylni zapewniajacych
osobom niepelnosprawnym dostep do budynku oraz dostawie i uruchomieniu
schodotazu, zgodnie z Dokumentacja projektowa oraz Oferta WYKONAWCY
stanowigcymi zataczniki do Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi  w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami

budowlanymi”.
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2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane SWZ roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy w zakresie umozliwiajgcym osiggnigcie
zatozonych celow, tj. eksploatacji dwodch pochylni zapewniajacych osobom
niepetnosprawnym dostep do budynku (pochylnia A i1 pochylnia B) oraz schodotazu,
zgodnie z ich przeznaczeniem.

WY KONAWCA zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci zgodnie z:

1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, a takze zgodnie ze sztukg budowlana;

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

3) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci;
4) Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych;

5) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r.

W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczqce pracy i ochrony zdrowia;

6) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia;

7) Ustawa z dnia 17 grudnia 2012 r. 0 odpadach;
8) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych.

Przedmiotowe zamowienie dofinansowane jest ze $rodkow Panstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osob Niepetnosprawnych — projektu w ramach programu pn. ,, Program
wyrownywania roznic migdzy regionami Il 2022 (obszar B).

3. Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktdre nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z projektem budowlanym.

W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie
z projektem budowlanym i osiggnigcia zaktadanego efektu robdt budowlanych zachodzi
koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych, co do ilosci w przedmiarze robot
przedstawionym przez ZAMAWIAJACEGO, ale okreSlonych i wycenionych
w kosztorysie ofertowym przez WYKONAWCE, WYKONAWCA zobowigzany jest
wykona¢ konieczne roboty dodatkowe, przy zachowaniu tych samych norm,
parametrow, standardow i cen, co roboty objete kosztorysem ofertowym.

Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robot
a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie
wymaga zawarcia odrgbnej umowy.

W przypadku, gdy wystapia roboty dodatkowe innego rodzaju niz w przedmiarze robot
opracowanym i dostarczonym przez ZAMAWIAJACEGO, a konieczne do wykonania
przedmiotu zamoOwienia, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez WYKONAWCE, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz ZAMAWIAJACEGO.

Kosztorysy, o ktorych mowa w pkt 3.4. opracowane bgda w oparciu o zasady okreslone
w pkt 22.2. Umowy.
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa
w pkt 3.1., pkt 3.2., pkt 3.3. i pkt 3.4. ma prawo wydawania WY KONAWCY na pismie
uzgodnionych z ZAMAWIAJACYM polecen a WYKONAWCA jest zobowigzany do
wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez zmniejszenie lub zwickszenie ilo$ci
robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub
pomini¢cie poszczegdlnych robdt budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowe;,
jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktorym mowa w pkt 3.6. nie
bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych robdt budowlanych, w szczegdlnosci:

3.8.1. gdy roboty ujete w projekcie budowlanym Ilub wykonawczym nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robdt lub

3.8.2. gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly réwniez ujete
w przedmiarze robot, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usunigcie rozbiezno$ci
pomiegdzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

3.8.3. lub w przypadku koniecznosci zaniechania robdt budowlanych objetych
Kosztorysem ofertowym,

- wykonanie przez WYKONAWCE zmienionego zakresu robdt nastapi na podstawie
Protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
ZAMAWIAJACEGO, podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Protokot
koniecznosci powinien zawiera¢ opini¢ projektanta.

Zatacznikiem do Protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes$¢, jest
Protokédt z negocjacji z WYKONAWCA lub upowaznionym jego przedstawicielem
dotyczacy wyceny robot zatwierdzony przez ZAMAWIAJACEGO.

Bez zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO Protokolu koniecznosci i Protokotu
z negocjacji WYKONAWCA nie moze rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych
zZ zastrzezenie pkt. 3.12.

Bez uprzedniego zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO Protokolu koniecznosci
wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
konieczno$¢ zapobiezenia awaril.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez WYKONAWCE polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w pkt 3.7., Protokotu koniecznosci,
o ktorym mowa w pkt 3.9. lub Protokotu negocjacji, o ktorym mowa w pkt 3.10., nie
zwalnia WYKONAWCY 1z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokofu koniecznosci.

ZAMAWIAJACY zastrzega mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czg$ci robot
objetych Przedmiotem Umowy przewidzianych w Przedmiarze robdt. Roboty takie
w dalszej czesci Umowy nazywane s3 ,robotami zaniechanymi”. Warto$¢ robot
zaniechanych nie moze przekroczy¢ 10,0% wartoSci wynagrodzenia okreslonego w pkt
22.1.1. Umowy
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3.15.

3.16.
3.17.

3.18.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

5.3.

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do realizacji Robot zamiennych w stosunku do Robot
opisanych w Przedmiarze robot, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Sposdb wyliczenia wartosci robot zamiennych 1 dodatkowych okresla pkt 22.2. Umowy.

W przypadku ewentualnego wystapienia robo6t zaniechanych tj. takich, ktorych zdaniem
ZAMAWIAJACEGO nie ma koniecznosci wykonywania, co stwierdzone zostanie
pisemnie w  odpowiednim  protokole podpisanym przez  przedstawiciela
WYKONAWCY oraz Inspektora Nadzoru, mimo ich zawarcia w ofercie
WYKONAWCY i dokumentacji przetargowej, wynagrodzenie umowne zostanie
odpowiednio zmniejszone o wartos¢ tych robot zaniechanych.

Kosztorys robot zaniechanych sporzadzony zostanie przez WYKONAWCE metoda
szczegdlowa, tj. okreslajacy ilos¢ jednostek przedmiarowych zakresu robot polegajacych
zaniechaniu pomnozonych przez ceny jednostkowe wynikajace z kosztorysu
WYKONAWCY.

Jezeli w kosztorysie WY KONAWCY brak jest takiej pozycji, do ceny WYKONAWCA
przyjmie sktadniki cenotwodrcze oraz ceny materiatlow 1 sprzetu wynikajace ze $rednich
cen SECOCENBUDU, przy zastosowaniu naktadéw rzeczowych wg katalogow KNR
obowigzujacych w okresie rozliczeniowym.

W przypadku braku odpowiednich lub analogicznych pozycji, wycena bedzie
sporzadzona w oparciu i inne dostepne zrodta jak np. rozeznanie rynku. Tak sporzadzony
kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,
bedzie stanowil podstawe zmiany wynagrodzenia WY KONAWCY.

4, Terminy

Umowa zostaje zawarta na czas okreslony i wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia

(podpisania).

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, tj. faktycznego
wykonania wszystkich robdt objetych umowa oraz przekazania ZAMAWIAJACEMU

kompletnej dokumentacji powykonawczej w terminie 2 (dwdéch) miesiecy od dnia
zawarcia umowy.

Termin zakonczenia ustalony w pkt. 4.2. moze ulec zmianie w przypadku zaistnienia
okolicznosci 1 na warunkach okreslonych w pkt. 25 Umowy.

Za termin wykonania wszystkich robot objetych umowa oraz przekazania
ZAMAWIAJACEMU kompletnego operatu kolaudacyjnego uwaza si¢ date wskazang
w podpisanym Protokole odbioru koncowego robot.

S. Obowigzki ZAMAWIAJACEGO

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach 1 na zasadach
okreslonych w Umowie.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do zgloszenia robot budowlanych wilasciwemu
organowi nadzoru budowlanego zgodnie z Prawem budowlanym.

ZAMAWIAJACY jest takze zobowigzany do:

1) protokolarnego przekazania WYKONAWCY Terenu budowy w terminie 7 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy,
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

6.1.

6.2.

2) wyznaczania terminoéw odbioréw robdt nie przekraczajacych 14 dni roboczych od dnia
powiadomienia ZAMAWIAJACEGO przez WYKONAWCE o gotowosci do
odbiordéw,

3) terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych,

4) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY za wykonanie
przedmiotu Umowy.

ZAMAWIAJACY powota inspektora nadzoru inwestorskiego w celu monitorowania,
nadzoru i kontroli wykonywania Robot przez WYKONAWCE.

ZAMAWIAJACY moze dokona¢ zmian osoby petnigcej obowiazki inspektora nadzoru
inwestorskiego w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu monitorowania, nadzoru
I kontroli wykonywania Robot przez WYKONAWCE. O kazdej zmianie osoby
pelniacej obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego ZAMAWIAJACY powiadomi
WYKONAWCE w formie pisemnej na 3 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.
Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznos$é
zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilo$ci robot lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia
WYKONAWCY wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO,
wydawanego w terminie 7 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez
WYKONAWCE. Brak pisemnego potwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO zmian
we wskazanym terminie zwalnia WYKONAWCE 2z obowigzku wykonania polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie,
z wyjatkiem czynnosci 1 polecen zwigzanych z bezpieczenstwem 1 higieng pracy,
zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

1) koncowego,

2) ostatecznego.

ZAMAWIAJACY dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy

udziale upowaznionych przedstawicieli WYKONAWCY, przystepujac do odbioru
W ciggu 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez WYKONAWCE zakonczenia robot.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany przystepowaé do odbiorow robot i1 dokonywac
odbiorow robot w terminach wynikajacych z Umowy.

6. Obowigzki WYKONAWCY

WYKONAWCA ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta
starannoscig zgodnie z Umowa, Dokumentacja projektowa i Oferta, nienaruszajacymi
Umowy poleceniami ZAMAWIAJACEGO, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowiazujacego.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane
z realizacja Umowy, w szczegodlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mier¢ 0sOb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan 1 bezpieczenstwo
na Terenie budowy.
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6.3.

6.4.
6.5.

6.6.
1

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ wobec o0sob trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
ZAMAWIAJACY [Iub osoba trzecia, za ktorag ZAMAWIAJACY ponosi
odpowiedzialnos¢.

WYKONAWCA jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na
zgloszone szkody.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$s¢ wykonywanych robot
budowlanych oraz za jako$¢ zastosowanych do robot materiatow.

Do obowigzkéw WY KONAWCY nalezy takze:

terminowe wykonanie przedmiotu umowy ze szczegélng staranno$cia, zgodnie
Z postanowieniami dokumentow skladajacych si¢ na umowe, warunkami wykonania
I odbioru oraz aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami prawa, w tym
przepisami BHP i wiedzg techniczng. Za jako$¢ robot odpowiada WY KONAWCA;

szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania umowy;

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed przystgpieniem do
wykonywania robot;

opracowanie i przedstawienie do akceptacji programu zapewnienia jakosci zgodnie
z zapisami STWIORB;

wykonanie 1 utrzymanie na swodj koszt zaplecza budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa
realizacji robot. Zorganizowanie placu budowy. WY KONAWCA jest zobowigzany
zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot budowlanych,
zapewni¢, w bezpieczny sposob, ciagtos¢ ruchu drogowego na wszystkich $ciezkach,
drogach, chodnikach uzywanych przez niego podczas prowadzenia robdt oraz uzyskac
wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia. WY KONAWCA ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejgcia terenu budowy;

zapewnienie na swoj koszt peilnej obstugi geodezyjnej (biezacej 1 powykonawczej)
niezbednej do zrealizowania przedmiotu umowy;

prowadzenie na biezaco 1 rzetelnie dokumentacji budowy, w tym ksigzki obmiaru;

pisemne zawiadomienie ZAMAWIAJACEGO, o zauwazonych wadach i brakach
w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot,
niezwtocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikle
wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu;

umozliwianie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych prawem budowlanym oraz
udostegpnianie im danych i informacji wymaganych zgodnie z tg ustawg;

10) zgloszenie do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika

budowy. Kierownik budowy zglasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy. Niezgloszenie
tych robdot daje podstawe ZAMAWIAJACEMU, do zadania odkrycia robot
I przywrocenia stanu wlasciwego na koszt i ryzyko WY KONAWCY;

11) przedstawieniec w dniu odbioru robdt zanikajacych lub ulegajagcych zakryciu, na

wniosek ZAMAWIAJACEGO, protokotu z prob i badan tych robot;

Strona 9 z 48



Znak postepowania RR.271.1.11.2023

12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)
20)
21)

22)

23)

24)
25)

26)

na kazde zadanie ZAMAWIAJACEGO, okazywanie dokumentéw (atestow,
certyfikatow itp.) stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla
materialdow, wyrobow, urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy,
zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego (przed ich wbudowaniem);

przeprowadzenie i przedstawienie ZAMAWIAJACEMU, wynikow wymaganych
przepisami badan, pomiaréw oraz niezbednych atestow, $wiadectw, certyfikatow i
innych dokumentow stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych materiatow;

zgloszenie pisemnie wykonanych robot do odbioru koncowego

stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary za
naruszenie w trakcie realizacji robdt norm i przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska obcigzajga WYKONAWCE;

utrzymanie w czasie realizacji robdt terenu budowy, z dazeniem do minimalizacji
przeszkdd komunikacyjnych, biezace usuwanie zbednych materiatow, odpadow
I $mieci;

ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem 1 kradzieza
materialow przeznaczonych do wykonania robdt od chwili rozpoczgcia robot do
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy (m.in. utrzymanie ich w ciggu catego
okresu trwania budowy w nalezytym stanie i podjecie wszelkich $rodkow
zapobiegawczych, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione, biorac pod uwage
ryzyko istniejagce na budowie);

naprawienie na wlasny koszt strat lub uszkodzen w robotach 1 materiatach powstatych
w okresie, w ktorym WYKONAWCA byl za nie odpowiedzialny, niezaleznie od
przyczyn ich powstania;

zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci
materialow, jakosci robot wykonywanych z tych materiatow;

ponoszenie odpowiedzialno$ci takze za szkody 1 straty spowodowane przez siebie
podczas usuwania wad w okresie gwarancji i r¢kojmi;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robo6t albo ich czesci badz
urzadzen — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wlasny;

zabezpieczenie drog 1 Sciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktore
moze spowodowaé transport 1 sprzet WYKONAWCY. W szczegdlnosci
dostosowanie si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materialow, sprzetu do 1 z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na
drogach i $ciezkach;

sprzatanie na biezaco drog 1 ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy 1 pracy sprzetu
1 Srodkow transportu WYKONAWCY, jego podwykonawcoéw 1 dostawcow,
a W przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe;

w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do
naprawienia wyrzadzonej szkody;

uporzagdkowanie terenu budowy 1 przekazanie go po zakonczeniu robot
ZAMAWIAJACEMU, w terminie okreslonym w pkt 4.2. Umowy;

udziat w naradach koordynacyjnych, w celu omoéwienia postgpoOw prac oraz uwag i
problemow, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu
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wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO. Terminy narad bgda ustalane przez
ZAMAWIAJACEGO, wedlug pojawiajacych si¢ potrzeb;

27) wykonanie przedmiotu umowy z materialtow wlasnych zgodnie z wymogami

STWIORB;

28) informowanie ZAMAWIAJACEGO, o koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych.

Konieczno$¢ ich wykonania Strony umowy potwierdza w formie Protokotu
koniecznosci wykonania tych robét podpisanego przez przedstawicieli Stron;

29) uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie innego

materialu, o co najmniej rownowaznych parametrach, w przypadku ewentualnego
zaprzestania produkcji materiatow, ktore byly przedmiotem wyceny ofertowej,
zgodnie z przedmiarem. Uzgodniona zmiana zostanie dokonana przy zachowaniu ceny
wynikajacej z oferty dla wymienionego materialu i nie wymaga sporzadzenia
pisemnego aneksu do umowy;

30) wykonywanie wszystkich robot objetych umowa, w taki sposob, aby nie zaktdcac

W stopniu wigkszym niz jest to niezbedne intereséw 0sob trzecich;

31) niezwloczne informowanie Inspektora nadzoru 0 problemach technicznych lub

okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot;

32) opracowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego w 3 (trzech) egzemplarzach

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

w formie papierowej, w tym opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej
i przekazanie ich ZAMAWIAJACEMU, w terminie okre§lonym w § 2 niniejszej

umowy
WYKONAWCA moze prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy od

godziny 6:00 do godz. 22:00, tj. przez 16 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, od
poniedziatku do soboty wilacznie.

ZAMAWIAJACY potwierdza brak mozliwosci wykonywania robot w godzinach od
6:00 do 22:00 wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwlocznie po wystapieniu
okolicznosci uniemozliwiajacych prowadzenie w tych godzinach robaét.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22:00 — 6:00, przy
czym WYKONAWCA przed podjeciem tych czynno$ci podejmie niezbgdne kroku
w celu zawiadamia o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Bez zgody ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA nie jest uprawniony do
wykonywania robot w godzinach 22:00 — 6:00.

WYKONAWCA jest zobowigzany do zorganizowania terenu budowy oraz realizacji
robdt w sposdb umozliwiajacy funkcjonowanie placowki o$wiatowej. W powyzszym
zakresie WYKONAWCA zobowigzany jest do uzgodnien i wspoétdziatania z Dyrekcja
Szkoty.

WYKONAWCA jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
1) Dziennik budowy,

2) protokoty odbioru robot,

3) pozostate dokumenty budowy.

Do obowiazkéw WYKONAWCY nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja,
przekazanie ZAMAWIAJACEMU do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
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6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

1) projektu organizacji robot,

2) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
3) informacji o wytwarzanych odpadach,

4) dokumentacji powykonawczej.

W  przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoOwienia Podwykonawcom,
WYKONAWCA bedzie pethit funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas
wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych Wad. WYKONAWCA odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego,
WYKONAWCE obcigzaja koszty usunigcia Wad 1 naprawienia kazdej szkody
rzeczywistej powstalej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdrg ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach og6lnych a spowodowanej:

1) wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy roboét i tkwita w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistnialtym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety
ryzykiem ZAMAWIAJACEGO lub;

3) czynnosciami WYKONAWCY na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

WYKONAWCA pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog
oraz uzbrojenia terenu tj. sieci podziemnych i nadziemnych zniszczonych podczas
wykonywania robot przez WYKONAWCE lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwiagzku z realizacja Umowy.

WYKONAWCA przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny
wykonania robot.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza - operat kolaudacyjny zostanie przekazana
ZAMAWIAJACEMU w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach,
W terminie zgtoszenia robot przez WYKONAWCE do Odbioru koncowego.

7. Potencjal WYKONAWCY

WYKONAWCA oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferta.

WYKONAWCA os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

WYKONAWCA o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy.

8. Personel WY KONAWCY

Zgodnie z art. 95 Prawa zamowien publicznych WYKONAWCA zobowigzuje si¢ ze
wszystkie osoby realizujace przedmiot zamoéwienia, ktére wykonywaé beda czynnos$ci
faktycznie operatoréw sprzetu budowlanego oraz robotnikow budowlanych zwigzane
z przedmiotem zamowienia opisane w Przedmiarze robot zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy — Obowigzek
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8.2.

1)
2)

3)
8.3.

1)
2)

3)

4)

zatrudnienia z zastrzezeniem, ze powyzszy wymog nie dotyczy osob wykonujacych
czynnosci nadzoru i dozoru realizowanych robdt budowlanych. Osoby wymienione
w zdaniu pierwszym nie moga wykonywac zadnych czynnos$ci na Terenie budowy bez
zatrudnienia na umowe¢ o prace u WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy Robot.

W trakcie realizacji zamowienia ZAMAWIAJACY uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez WYKONAWCE,
Podwykonawcéw 1 Dalszych Podwykonawcé4w wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osoéb wykonujacych wskazane w pkt 8.1. czynno$ci - Obowigzku
zatrudnienia. ZAMAWIAJACY uprawniony jest w szczegdlno$ci do:

zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie ZAMAWIAJACEGO
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie WYKONAWCA przedlozy
ZAMAWIAJACEMU wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w pkt 8.1.
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

o$wiadczenie WYKONAWCY, Podwykonawcy Ilub Dalszego Podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prac¢ osoéb wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie ZAMAWIAJACEGO. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk
tych osdb, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
zlozenia o$wiadczenia w imieniu WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopie umowy/umdéw o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww.
oswiadczenie WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w SposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
WYKONAWCE, Podwykonawce Ilub Dalszego Podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;
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5)

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

Z tytulu niespelienia przez WYKONAWCE, Podwykonawce Iub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w pkt 8.1. czynnosci ZAMAWIAJACY przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w Umowie. Niezlozenie przez WYKONAWCE w wyznaczonym przez
ZAMAWIAJACEGO terminie zadanych przez ZAMAWIAJACEGO dowodow
W celu potwierdzenia spetnienia przez WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez WYKONAWCE, Podwykonawce Ilub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w pkt 8.1. czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, ZAMAWIAJACY
moze zwrdcic¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W przypadku 0s6b, o ktorych mowa w pkt 8.1. zatrudnionych wedtug przepisow innego
panstwa WYKONAWCA przedstawi dokumenty odpowiadajace dokumentom,
0 ktérych mowa w pkt. 8.3. z wlasciwego panstwa.

W przypadku niezrealizowania obowigzku zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w pkt
8.1. na podstawie umowy o prac¢ lub nieprzedstawienia ZAMAWIAJACEMU
dokumentoéw potwierdzajacych zatrudnienie takich osoby w terminach okreslonych
w wezwaniu  skierowanym zgodnie z pkt 8.2, WYKONAWCA zaplaci
ZAMAWIAJACEMU kare umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto odpowiednio za
kazdy stwierdzony taki przypadek. W przypadkach okreslonych w zdaniu pierwszym
WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca Robdt bedzie
zobowigzany w terminie 5 dni od dnia wezwania przez ZAMAWIAJACEGO dokonaé
zatrudnienia wskazanej osoby na umow¢ o pracg¢ oraz przedstawienia
ZAMAWIAJACEMU dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie takiej osoby.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowiazku, o ktérym mowa w pkt 8.7. w zdaniu
drugim w terminie w nim okreslonym WY KONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU
kar¢ umowng w wysokosci 2 000,00 ztotych odpowiednio za kazdy stwierdzony taki
przypadek.

Uporczywe uchylanie sig WYKONAWCY od wykonywania natozonych na niego
Umowa obowigzkoéw, o ktorych mowa w pkt 8.1. — 8.7. moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO z winy WYKONAWCY.

W przypadku powtarzajacych si¢ przypadkow niewywigzania si¢ z obowigzku
wskazanego w pkt 8.5. lub 8.6. lub zmiany sposobu zatrudnienia oséb wskazanych
w wykazie, o ktorym mowa w pkt. 8.4. ZAMAWIAJACY ma prawo do odstgpienia od
umowy z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY 1 naliczy¢ kary umowne
okreslone w pkt. 29 za odstapienie od Umowy.
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9.1

9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

1)

2)

3)

Q. Kierownik budowy

WYKONAWCA ustanawia Pana/Pania ...
posiadajaca/ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej jako Kierownika budowy, ktory jest uprawniony do dziatania
w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 Prawa budowlanego.

WYKONAWCA ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiazki Kierownika budowy
na inng osobe o odpowiednich kwalifikacjach, po poinformowaniu o zamiarze zmiany
ZAMAWIAJACEGO i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. Zmiana osoby pelnigce;j
obowiazki Kierownika budowy nie wymaga zmiany Umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w czasie
wykonywania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
WYKONAWCY i nie moze stanowi¢ podstawy do roszczenia o zmiang¢ terminu
zakonczenia robot, za wyjatkiem zdarzen losowych, za ktore WYKONAWCA nie
ponosi odpowiedzialnosci.

10. Podwykonawcy

WYKONAWCA jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcow.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda ZAMAWIAJACEGO na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania
lub zaniechania.

WYKONAWCA poinformuje ZAMAWIAJACEGO na pismie w ciggu 3 dni od dnia
zawarcia Umowy o nazwach firm Podwykonawcow, z ktdrym zamierza powierzy¢
realizacj¢ robOt wraz ze wskazaniem czeSci robot powierzanych poszczegdlnym
Podwykonawcom.

WYKONAWCA zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawcow oraz dalszym podwykonawcow.

Umowa z Podwykonawca Ilub dalszym Podwykonawca powinna stanowic
W szczegdlnosci, iz:

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia WYKONAWCY, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamowienia
okreslonego Umowga zawartg pomigdzy ZAMAWIAJACYM a WYKONAWCA,

w przypadku uchylania si¢ przez WYKONAWCE od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
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4)

5)

6)

10.7.
1)

2)

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

ZAMAWIAJACEGO Umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub przedtozong ZAMAWIAJACEMU Umowe o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ushugi, ZAMAWIAJACY zaptaci bezposrednio
Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie z trescia Umowy o podwykonawstwo,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej
takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy
ZAMAWIAJACYM a WYKONAWCA i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okre§lonym w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie WYKONAWCY,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o0 podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy WYKONAWCY wobec
ZAMAWIAJACEGO,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
ZAMAWIAJACEMU na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od WYKONAWCY lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO wynagrodzenia
WYKONAWCY lub odpowiednio od zaptaty przez WYKONAWCE wynagrodzenia
Podwykonawcy;

uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez WYKONAWCE Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy WYKONAWCY przez
ZAMAWIAJACEGO.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastagpi¢ wylacznie po akceptacji jej
projektu przez ZAMAWIAJACEGO, a przystgpienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedlozenia ZAMAWIAJACEMU, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robot 1 ich wyceng, wraz
z czgécig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢ realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie
pozniej niz 3 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkitadanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda WY KONAWCY na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez ZAMAWIAJACEGO, jezeli ZAMAWIAJACY
w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.
Za dzien przedlozenia projektu przez WYKONAWCE uznaje si¢ dzien przediozenia
projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w pkt 10.9.

ZAMAWIAJACY zgtosi w terminie okreslonym w pkt 10.10. pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
W szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:
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10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 10.6

2) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czegsci przedmiotu
Umowy, ktorej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio
przez WYKONAWCE,

3) niespetniania przez Podwykonawce warunkéow okreSlonych w  SWZ dla
Podwykonawcow,

4) okreslenia terminu zaplaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dorgczenia
WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku za wykonane roboty budowlane,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te
roboty w Ofercie WYKONAWCY,

6) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO
lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez WYKONAWCE za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

7) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,

8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomiedzy ZAMAWIAJACYM
a WYKONAWCA na podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez ZAMAWIAJACEGO zastrzezen do projektu Umowy
0 podwykonawstwo w terminie okreSlonym w pkt 10.10. WYKONAWCA,
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt Umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia ZAMAWIAJACEGO.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez ZAMAWIAJACEGO
zastrzezen do tego projektu, WYKONAWCA, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca przedtozy ZAMAWIAJACEMU poswiadczona za zgodno$¢
Z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 7 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

ZAMAWIAJACY zglosi WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach
okreslonych w pkt 10.11.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez ZAMAWIAJACEGO, jezeli ZAMAWIAJACY w terminie
5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

WYKONAWCA, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy
ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte]
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace
czg$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umow
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10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

10.22.

10.23.

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia WYKONAWCY,
oraz Uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa: prace projektowe,
ekspertyzy, badania, analizy itp., ustugi geodezyjne, ustugi geotechniczne, ustugi
ochrony mienia, dostawe wody i energii elektrycznej, odbior i zagospodarowanie
odpadow 1 dostawy, ustugi w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza,
materiaty biurowe, catering), ustugi telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania
robotami budowlanymi, ustugi pocztowe przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umow
0 podwykonawstwo w zakresic dostaw lub ustug o wartosci wickszej niz 20 000
zlotych.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY moze zazada¢ od WYKONAWCY niezwlocznego usunigcia
Z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata
zawarta Umowa 0 podwykonawstwo zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO, lub

moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
WYKONAWCY.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia
Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia
do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO Umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji ZAMAWIAJACEGO w trybie
okreslonym w pkt 10.9. — 10.17.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo WYKONAWCA, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych
w tej umowie.

ZAMAWIAJACY, moze zada¢ od WYKONAWCY zmiany lub odsunigcia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $§wiadczen w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprz¢t techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie speilniajg warunkow lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rgkojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét.
WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na
zadanie ZAMAWIAJACEGO Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
0 podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa
w jezyku obcym, WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowiazany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,
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11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

aw przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiggle umowy na
jezyk polski.

11.  Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nast¢pstw dzialania Sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pi$mie drugg Strong.

W przypadku wystgpienia Sily wyzszej lub jej nastepstw  definitywnie
uniemozliwiajgcych kontynuacje wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowa,
WYKONAWCA niezwlocznie wstrzyma roboty a ZAMAWIAJACY bedzie
zobowigzany do zaptaty WY KONAWCY naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robot budowlanych.

12.  Procedury bezpieczenstwa

WYKONAWCA podczas wykonywania robdot jest zobowigzany zapewni¢
przestrzeganie przepisOw oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby
przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkow WYKONAWCY nalezy w szczeg6lnosci wykonanie i utrzymanie na
wlasny koszt wszelkich zabezpieczen i1 urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

WYKONAWCA jest zobowigzany, jezeli jest to wymagane opracowaé i przedlozyé
ZAMAWIAJACEMU Plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
W sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia nie p6zniej niz w dniu rozpoczgcia robot.

13.  Ubezpieczenie WYKONAWCY

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej
niz do dnia poprzedzajacego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy,
umowe¢ oraz do terminowego optacania naleznych skladek ubezpieczeniowych,
w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) WYKONAWCY z tytutu prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej, obejmujace swym zakresem, co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osob
trzecich, a takze szkody spowodowane biedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na
kwotg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena ofertowa brutto.

Umowa ubezpieczenia, o ktorych mowa w pkt 13.1. powinna zapewnia¢ wyplate
odszkodowania platnego w ztotych polskich.

Koszt umowy lub uméw, o ktorych mowa w pkt 13.1. w szczegolnosci skladki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci WY KONAWCA.

WYKONAWCA przedtozy ZAMAWIAJACEMU dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie
pézniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi ZAMAWIAJACY ma prawo wstrzymacé si¢
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania
biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez WYKONAWCE.
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W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do
przedluzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 13.1.- 13.4., przedstawiajac
ZAMAWIAJACEMU dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
wtym w szczegélnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa
tygodnie przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku
niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 13.1.—13.4. lub nieprzediozenia przez WYKONAWCE odnos$nego
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w pkt 13.4., ZAMAWIAJACY
w imieniu i na rzeczc WYKONAWCY na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia
w zakresie okreslonym w pkt 13.1.-13.4., a poniesiony koszt potraci z naleznosci
wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez WYKONAWCE.

WYKONAWCA nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody ZAMAWIAJACEGO wyrazonej na pismie.

14. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, WYKONAWCA jest
zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkoéw WYKONAWCY nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa o0sob przebywajacych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

2) podjecie niezbednych srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury
technicznej do celow zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, prébami i
odbiorami.

WYKONAWCA jest zobowigzany do zapewnienia ZAMAWIAJACEMU, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu

budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki
sposob, aby nie zaktocaé w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robot, WYKONAWCA jest zobowigzany utrzymywac¢ Teren
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowaé
wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty 1 grunty w ustalonych miejscach
I nalezytym porzadku oraz usuwa¢ zbgdne przedmioty z Terenu budowy.

WYKONAWCA na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji
| budynkéw sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktocenia lub
szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych WYKONAWCA jest zobowigzany uporzadkowaé
Teren budowy i przekaza¢ go we wiasciwym stanie ZAMAWIAJACEMU najpdzniej do
dnia zgloszenia gotowosci Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okres§lonym
w pkt 14.5, ZAMAWIAJACY ma prawo polecic WYKONAWCY doprowadzenie

Strona 20 z 48



Znak postepowania RR.271.1.11.2023

15.1.

15.2.
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16.5.

17.1.

17.2.

Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania si¢ do tych zalecen,
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni roboczych
skierowanym przez ZAMAWIAJACEGO do WYKONAWCY, ZAMAWIAJACY ma
prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obcigzy¢ WYKONAWCE (wykonanie zastepcze).

15. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

WYKONAWCA jest zobowigzany zastosowa¢ niezbgedne mozliwe $rodki celem
ochrony drég 1 obiektéw inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed
uszkodzeniami, ktére moga spowodowac roboty, transport lub sprzet WY KONAWCY,
jego dostawcoOw lub Podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowaé si¢ do
obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialow i
sprzg¢tu na Teren budowy i1 z Terenu budowy.

WY KONAWCA jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez WYKONAWCE przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen
osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.

16. Zawiadamianie o szczeg6lnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot WYKONAWCA natrafi na nieprzewidziane
przeszkody fizyczne jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA ma obowigzek na biezaco informowaé ZAMAWIAJACEGO
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore
mogg mie¢ wplyw w szczegdlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia WYKONAWCY lub
na Termin zakonczenia robot.

Nie p6zniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktéorym mowa w pkt 16.1.
lub przekazania informacji, ktorej mowa w pkt 16.2., WYKONAWCA przedtozy
ZAMAWIAJACEMU oceng ich wplywu na Termin wykonania robot oraz przedstawi
wyceng robdt budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.

WYKONAWCA opracuje i przedstawi ZAMAWIAJACEMU do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wpltywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na
wykonanie Umowy.

Jesli wystapienie szczeg6lnych zdarzen, o ktorych mowa w pkt 16.1., ktdre nie powstaty
z winy WYKONAWTCY i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie
w wykonaniu Umowy skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania Terminu zakonczenia
robot przewidzianych dla danego etapu robot lub skutkuje poniesieniem przez
WYKONAWCE dodatkowych kosztow, WYKONAWCA jest uprawniony do
przedluzenia Terminu zakonczenia robot 1 do zwrotu Kosztow poniesionych wskutek
zaistnienia tych okolicznosci.

17. Ochrona srodowiska

WYKONAWCA w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania
ewentualnych Wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne dzialania w celu ochrony
srodowiska 1 przyrody na Terenie budowy 1 wokét Terenu budowy.

WYKONAWCA jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na
wywoOz nieczystosci statych 1 ptynnych oraz bezpieczne 1 prawidlowe odprowadzanie
Sciekoéw, substancji ropopochodnych oraz woéd gruntowych i opadowych z Terenu
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budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, w sposéb
zapewniajacy ochron¢ robot przed uszkodzeniem oraz terendéw 1 miejsc przed
zanieczyszczeniem.

WY KONAWCA jest zobowigzany usuwac¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zwanej dalej ustawa o odpadach.

WYKONAWCA jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy
0 odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar
lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska Ilub
przyrody i przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do
przejecia  odpowiedzialnosci z  tytulu zobowigzan  prywatnoprawnych lub
publicznoprawnych, ktore moga by¢ dochodzone od ZAMAWIAJACEGO z powodu
naruszenia przez WYKONAWCE przepisow z zakresu ochrony s$rodowiska lub

przyrody.
18. Naprawa uszkodzen

WYKONAWCA jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robdt, do dnia Odbioru
koncowego robot, z wylaczeniem wykonanych robdt przyjetych  przez
ZAMAWIAJACEGO do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt 18.1.
WYKONAWCA jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob zapewniajacy
zgodno$¢ robdt 1 materiatow z wymaganiami odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowigzujacymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 18.2. powstaty
wskutek okolicznos$ci stanowigcych zgodnie z Umowa ryzyko ZAMAWIAJACEGO,
WYKONAWCA jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz
wydtuzenia Terminu wykonywania robot, co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
opoOznienia.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot lub
w okresie odpowiedzialnosci WYKONAWCY za Wady, wskutek okolicznos$ci, za ktore
odpowiada WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

19. Kontrola jakoSci

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za biezgca kontrole jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez
WYKONAWCE kontroli jakosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
I Materiatow.

Wszystkie Materialy, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym.
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WYKONAWCA przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami certyfikatow, atestow oraz deklaracji zgodnosci na
Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

WYKONAWCA przed wbudowaniem Materialu zobowigzany jest do uzyskania
zaakceptowanych wnioskéw materialowych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy wykorzystywane przez WYKONAWCE w celu wykonania przedmiotu
Umowy powinny w szczegdlnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
rob6t budowlanych,

5) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu Umowy.

WYKONAWCA ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materialoéw okreslonej
Umowa jakosci i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania
warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakoSci oraz
uzgodnienia 1 okreslenia warunkéw dostaw Materiatow zapewniajacych dochowanie
termindw realizacji robot okres§lonych Umowa.

WYKONAWCA jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz
robot budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatdéw 1 robdt okreslonymi
w odrgbnych przepisach.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢c WYKONAWCE do:

1) wusuni¢cia materialdow nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okreslonym
w pkt 19.6. z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania roboét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie
spelniaja wymagan lub nie zapewniaja mozliwo$ci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

19.10. Jezeli WYKONAWCA nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen

Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, ZAMAWIAJACY, po bezskutecznym wezwaniu WYKONAWCY do
wykonania tych polecen w terminie 3 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze
czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt WYKONAWCY (wykonanie
zastgpcze) 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
WYKONAWCY.

19.11. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze

jako$¢ Materiatow nie odpowiada wymaganiom okre§lonym w pkt 19.6. niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie WYKONAWCE.

19.12. WYKONAWCA, Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca  zastosuje

zakwestionowane przez Inspektor nadzoru inwestorskiego Materialty do robot
budowlanych dopiero woéwczas, gdy WY KONAWCA udowodni, ze ich jako$¢ spetnia
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2
20.1.

20.2.

20.3.

wymagania okreslone w pkt 19.6., po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materialow, ktore nie sg zgodne z pkt 19.6., Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze polecic WYKONAWCY niezwloczny ich demontaz i usuniecie
oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom
stuzacym potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi normami i przepisami. Badania
WYKONAWCA jest zobowigzany przeprowadzaé na wilasny koszt.

Biezace pomiary i1 badania Materialow oraz robdt budowlanych powinny by¢
prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiatow lub na Terenie budowy.

WYKONAWCA zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
instrumenty, urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jako$ci i ilo$ci
Materiatow i robot budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem, stosownie do
Programu zapewnienia jakoS$ci robot.

Badania Materialow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt WY KONAWCY
poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez
ZAMAWIAJACEGO placowce badawczej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od WYKONAWCY wykonania badan
dodatkowych lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
Terenem budowy dotyczacych Materialdow lub robdt budowlanych, ktore budza
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze materialy badZ roboty budowlane nie s3 zgodne
Z wymaganiami odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych
badan ponosi¢ bedzie WY KONAWCA, jesli za$ wyniki badah wykaza, ze Materiaty
badZz roboty sa zgodne z wymaganiami oraz odpowiednimi normami i posiadaja
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obciagza ZAMAWIAJACEGO.

0. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét

W  przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
WYKONAWCE Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy,
ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zadania usunigcia przez WYKONAWCE
stwierdzonych nieprawidlowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie
terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidlowosci lub Wad
ponosi WYKONAWCA.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad 1 ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, ZAMAWIAJACY moze polecic WYKONAWCY
dokonanie tych czynnosci na koszt WY KONAWCY.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot,
ZAMAWIAJACY zwraca WYKONAWCY koszty ich przeprowadzenia.
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20.4. Jezeli WYKONAWCA nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 20.1,

21.1.

1)
2)

3)

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

ZAMAWIAJACY moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
WYKONAWCY (wykonanie zast¢pcze) 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia WYKONAWCY.

21. Odbiory

Strony zgodnie ustalajg, iz w ramach realizacji Przedmiotu Umowy dokonywane beda
nastepujace odbiory:

Odbiory robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

Odbioér koncowy - potwierdzajgcy wywigzanie sie WYKONAWCY ze wszystkich
zobowigzan umownych, poza zobowigzaniami wynikajgcymi z gwarancji.

Odbidr ostateczny - odbidr potwierdzajacy wywigzanie sie¢ WYKONAWCY ze
wszystkich zobowigzan umownych, wynikajacych z gwarancji i rekojmi.

Wzor protokotéw odbioru (koncowego, ostatecznego) okresli ZAMAWIAJACY.

WYKONAWCA zobowigzany jest do zglaszania do odbiorow wszystkich robot
zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Gotowos$¢ danej czgSci robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru
WYKONAWCA zglasza wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym pisemnym lub
poczta  elektroniczng  powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
I ZAMAWIAJACEGO. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odbierze zgloszone roboty
zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru i ZAMAWIAJACEGO.
W przypadku nieprzystapienia Inspektora nadzoru Inwestorskiego w terminie na
dokonanie odbioru robot zanikajacych bez powiadomienia WYKONAWCY
I wyznaczenia nowego terminu odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
(nie dtuzszego niz 5 dni od daty zgloszenia) oznaczat bedzie rezygnacje Inspektora
Nadzoru z dokonania kontroli uprawniajgca WYKONAWCE do zakrycia robét i zgode
na kontynuacje¢ dalszych robot.

W przypadku braku zgloszenia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru
ZAMAWIAJACY lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo zazada¢ odkrycia
takich robot na koszt i ryzyko WY KONAWCY.

Po wykonaniu calo$ci zamoéwienia zostanie dokonany koncowy odbior robot.
ZAMAWIAJACY rozpocznie czynnosci odbiorowe w ciggu 14 dni od dnia pisemnego
zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO o zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
i gotowosci do odbioru koncowego. Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokot
odbioru koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia stwierdzone podczas czynnoS$ci
odbioru, w szczegdlnosci prawidlowo$¢ 1 kompletno$¢ wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jego zgodno$¢ z projektami lub stwierdzone wady i usterki wraz
Z terminem wyznaczonym na ich usunigcie. Jezeli roboty byly wykonywane przy
udziale podwykonawcy to jest on zobowigzany do uczestnictwa w czynnosciach
odbiorowych 1 podpisania protokotu odbioru robot.

21.6. W dniu dokonania pisemnego zgloszenia o zakofczeniu calosci robot i gotowosci do

odbioru koncowego WYKONAWCA jest zobowigzany dostarczy¢
ZAMAWIAJACEMU:
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1) dokumentacj¢ powykonawcza z rysunkami zamiennymi oraz dodatkowymi (gdy

wymagane) opisang 1 skompletowang w dwodch egzemplarzach, ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi
przez kierownika budowy oraz nadzor autorski (gdy zostanie ustanowiony),

2) kosztorys powykonawczy,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z wynikami wykonanych badan,

pomiardéw, przeprowadzonych prob i sprawdzen (m.in. odbioréw technicznych
| rozruchu, sprawnosci dziatania urzadzen),

4) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawczg wraz z zestawieniem ilosci wykonanych

robot,

5) atesty, certyfikaty, w tym dopuszczajace schodotaz do uzytku, deklaracje zgodnosci

oraz o$wiadczenie kierownika budowy potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 Prawa budowlanego,

6) instrukcje obstugi schodotazu w jezyku polskim oraz protokot z przeszkolenia

pracownikow w zakresie obstugi i eksploatacji urzadzenia.

21.7. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to ZAMAWIAJACEMU
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) moze odméwic odbioru i wyznaczy¢ termin na usunigcie wad, jezeli wady te nadaja

si¢ do usunigcia, a w wypadku ich nieusuni¢cia w wyznaczonym terminie postapié
zgodnie z pkt 21.8. i naliczy¢ kary umowne zgodnie z pkt 30.1. ppkt 2) umowy,

2) odstapi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY, jezeli wady te

nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy.

21.8. W przypadku nie usunigcia wad przez WYKONAWCE w wyznaczonym przez

Inspektora Nadzoru terminie, WYKONAWCA upowaznia ZAMAWIAJACEGO do

usuni¢cia wad na koszt WYKONAWCY lub obcigzenia WY KONAWCY poniesionymi
kosztami usuniecia wad (wykonawstwo zastepcze).

21.9. Podpisanie protokotu odbioru koncowego nie oznacza potwierdzenia braku wad
ujawnionych badZz powstalych w okresie gwarancji 1 r¢kojmi 1 nie ogranicza
odpowiedzialnosci WY KONAWCY z tego tytutu.

21.10. Odbidr ostateczny zostanie dokonany w terminie 15 dni przed zakonczeniem okresu
gwarancji 1 rekojmi.

21.11.

21.12.

21.13.

21.14.

Odbiér ostateczny dokonywany jest przez ZAMAWIAJACEGO przy udziale
WYKONAWCY w formie Protokolu odbioru ostatecznego i ma na celu stwierdzenie
wykonania przez WYKONAWCE zobowigzan wynikajacych z rgkojmi za wady
fizyczne i gwarancji.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do sporzadzania jednostronnych protokotow
odbiorow, w przypadku nieusprawiedliwionego wcze$niej niestawienia  si¢
WYKONAWCY do odbioru w wyznaczonym terminie odbioru.

Przeglad gwarancyjny przeprowadzany jest na 30 dni roboczych przed uptywem okresu
rgkojmi 1 okresu gwarancji jakosci.

Przeglad gwarancyjny przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli ~ZAMAWIAJACEGO i  WYKONAWCY.  Nieobecno$é
WYKONAWCY nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a ZAMAWIAJACY
jest wowczas zobowigzany przestat WYKONAWCY  protokol przegladu
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21.15.

21.16.

21.17.

21.18.

21.19.

gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych
w okreslonym przez ZAMAWIAJACEGO terminie.

Przeglad gwarancyjny polega na ocenie robot zwigzanych z usunigciem Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakoSci.

Jezeli WYKONAWCA nie usunie Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi Iub gwarancji
jakosci w okreslonym przez ZAMAWIAJACEGO terminie, uwzgledniajagcym
mozliwosci  techniczne lub  technologiczne  dotyczace  usunigcia  Wady,
ZAMAWIAJACY, po uprzednim zawiadomieniu WYKONAWCY, jest uprawniony
do zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko WY KONAWCY.

Odbidr gwarancyjny bedzie przeprowadzany w okresie gwarancji jako$ci 1 w okresie
rekojmi, w ciggu 10 dni roboczych przed uplywem okresu gwarancji jakosci i okresu
rekojmi, w celu oceny robot zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie
gwarancji lub r¢kojmi.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli ZAMAWIAJACEGO i upowaznionych  przedstawicieli
WYKONAWCY.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru wusunigcia Wad,
sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
jakosci.

22.  Wynagrodzenie i warunki platnosci

22.1. Zasady ogdlne

22.1.1.

22.1.2.
1)
2)

3)
22.1.3.

22.1.4.

22.1.5.

Strony ustalaja szacunkowe wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie
przedmiotu Umowy, zgodnie z Oferta WY KONAWCY, na kwote w wysokosci

netto .............oeell (stownie: .....ooeiii ) zlotych
wraz z podatkiem ...% VAT w wysokosci .......... (stownie: ... ............. ) ztotych,
co lacznie stanowi kwote brutto w  wysokosci o ............. (stownie:

............................................... ) ztotych zwanej dalej Ceng ofertowg brutto
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy i:

odpowiada kwocie ceny oferty zlozonej przez WYKONAWCE oraz kwocie
wyliczonej przez WYKONAWCE w Kosztorysie ofertowym w postgpowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego;

odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu przez ZAMAWIAJACEGO
W Przedmiarze robot, ktory byt zatacznikiem do SWZ;

zawiera wszystkie koszty wymienione w pkt. 2.12.3.5. SWZ.

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY umowione Wynagrodzenie wyliczone
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

Za wartos¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn ilo$ci odebranych
robot budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiarow 1 odpowiadajacych im okreslonych Umowg i Oferta cen
jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
bedzie dokonywane na podstawie faktury VAT koncowe;.
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22.1.6.

22.1.7.

22.1.8.

22.1.9.

22.1.10.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotéow odbioru robdét, w terminach
okreslonych Umowa na podstawie wystawionych rachunkéw Ilub faktur VAT
Z uwzglednieniem potragcen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych roboét,
zgodnie z Protokotem odbioru robot.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy
beda realizowane przez ZAMAWIAJACEGO w ztotych polskich.

Wynagrodzenie WYKONAWCY uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce
podatki, tacznie z VAT oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem
robot.

Naleznosci za  wykonane roboty budowlane begdg  wplacane przez
ZAMAWIAJACEGO na konto bankowe WYKONAWCY lub odpowiednio
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez WYKONAWCE, lub
odpowiednio przez Podwykonawce i1 dalszego Podwykonawce, na podstawie
rachunku lub faktury VAT wystawionej przez WYKONAWCE, przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne WY KONAWCY zostanie ustalone z zastosowaniem stawki
VAT obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana
wynagrodzenia WYKONAWCY w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

22.2. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji
Umowy nie ujete w Kosztorysie ofertowym.

22.2.1.

1)

2)

22.2.2.

Wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa
w pkt 3.1. zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

jezeli roboty wynikajace z pkt 3.1. Umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji
w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, WYKONAWCA jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego,

jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z pkt 3.1. z zastosowaniem metody,
0 ktorej mowa w pkt 22.2.1. ppkt 1), WYKONAWCA powinien przedtozy¢ do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacj¢ Ceny jednostkowej tych
robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, Kp, Z) nie wyzszych od
srednich publikowanych w wydawnictwie branzowym SEKOCENBUD dla
wojewodztwa $laskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesige, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana.

Naklady rzeczowe dla wyceny robot nie wynikajacych z oferty nalezy ustala¢ na
podstawie katalogow nakladow rzeczowych (KNNR, KNR, KNP). Dla pozycji nie
ujetych w katalogach WYKONAWCA po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego moze wyceni¢ pozycje w drodze wyceny indywidualnej. Koszty
zakupu nalezy ujmowac¢ w cenie materiatu.

WYKONAWCA dokona wyliczen, o ktérych mowa w pkt 22.2.1. oraz przedstawi
ZAMAWIAJACEMU za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w pkt 3.1. Umowy
przed rozpoczgciem tych robot.
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22.2.3.

Jezeli kalkulacja przedlozona przez WYKONAWCE do zatwierdzenia
ZAMAWIAJACEMU bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
22.2.1., ZAMAWIAJACY wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okre§lone
w pkt 22.2.1.

22.3. Rozliczenia czesciowe

Strony nie przewiduja rozliczen czesciowych

22.4. Platnosci

22.4.1.

22.4.2.

22.4.3.
1)

2)

22.4.4.

Platnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez ZAMAWIAJACEGO wystawionych przez WYKONAWCE
faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach warto$ci
wykonanych robo6t, zgodnie z Protokotem odbioru koncowego robot.

Za date¢ zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku ZAMAWIAJACEGO.
Termin uwaza si¢ za zachowany, jesli obcigzenie rachunku ZAMAWIAJACEGO
nastgpi najpdzniej w ostatnim dniu terminu ptatnosci.

Zaptata:

kwoty odpowiadajacej calosci albo czesci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT WYKONAWCY, w rozumieniu art. 2
pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug,

kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spoldzielczej kasie
oszczgdnosciowo-kredytowej, dla ktoérych jest prowadzony rachunek VAT
WYKONAWCY.

WYKONAWCA winien wystawi¢ faktury w nastgpujacy sposob:

Nabywca: Gmina Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny, NIP 6492291092
Odbiorca: Urzad Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

22.4.5.

22.4.6.

22.4.7.

WYKONAWCA jest zobowigzany w wystawionej fakturze VAT wskazaé
wynagrodzenie za kazde z zadan wchodzacych w sktad cze$ci zamowienia, za ktore
wystawiana jest faktura.

WYKONAWCA jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z rozliczeniem wynagrodzenia
koncowego, oswiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow
0 uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych
naleznosci, ktorych termin uptynat. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty
wynagrodzenia  powinny  potwierdza¢ brak  zaleglosci WYKONAWCY,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw wynikajacych z Umow o podwykonawstwo. Kopia Umowy
0 podwykonawstwo wraz z zataczonymi do niej dokumentami stanowi zalgcznik do
Umowy.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez ZAMAWIAJACEGO
Umowie o0 podwykonawstwo, WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
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22.4.8.

22.4.9.

1)

2)

3)

22.4.10.

22.4.11.

22.4.12.

1)

2)

3)

4)

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci
bezposredniej zawiadomi WYKONAWCE o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy oraz wezwie WYKONAWCE do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia WYKONAWCY
wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez WYKONAWCE uwag, o ktorych mowa w pkt 22.4.8.,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, ZAMAWIAJACY moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
WYKONAWCA wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci, co do wysokos$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢
si¢ nalezy,

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym
mowa w pkt 22.4.7., jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje
jego zasadno$¢ fakturag VAT oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbior
robot, a WYKONAWCA nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 22.4.9. uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, ZAMAWIAJACY potraci z wynagrodzenia
naleznego WY KONAWCY.

Podstawa wyptaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia, bgdzie wystawiona
przez WYKONAWCE faktura VAT wraz z:

Protokotem odbioru koncowego robot, w ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow 1 Dalszych
Podwykonawcéw, lub do ktorego beda zataczone protokoty odbioru czgsci robot
wykonanych przez Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow w ramach
odbieranego etapu robot,

kopiami  faktur VAT  wystawionych  przez  zaakceptowanych  przez
ZAMAWIAJACEGO Podwykonawcéw 1 Dalszych Podwykonawcow za wykonane
przez nich roboty, dostawy 1 ustugi,

kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzadzonymi
nie wigcej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci os$wiadczeniami
Podwykonawcéw 1 Dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z platnosciami wobec
nich przez WYKONAWCE lub przez Podwykonawcow,

a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru koncowego
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22.4.13.

22.4.14.

22.4.15.

22.4.16.

22.4.17.

22.4.18.

22.4.19.

robot budowlanych, Iub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub Dalszych
Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami
Podwykonawcow lub Dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli WYKONAWCA nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem
dokumentow, o ktérych mowa w pkt 22.4.12., ZAMAWIAJACY jest uprawniony do
wstrzymania, do czasu przedlozenia przez WYKONAWCE stosownych
dokumentow, wyptaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia w cz¢s$ci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dokumentow.

Wstrzymanie przez ZAMAWIAJACEGO zaptaty do czasu wypelnienia przez
WYKONAWCE wymagan, o ktorych mowa w pkt 22.4.12., nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez ZAMAWIAJACEGO terminu platnosci i nie uprawnia
WYKONAWCY do zadania odsetek.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zadania i uzyskania od WYKONAWCY
niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw
sktadanych wraz z wnioskami o platnos¢.

WYKONAWCA przekazuje ZAMAWIAJACEMU pisemne uwagi, o ktérych mowa
pkt 22.4.14. zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu
i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia
przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce postanowien Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci
majacych wptyw na t¢ wymagalnos$¢.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy i do wyptaty
WYKONAWCY naleznego wynagrodzenia, jezeli WYKONAWCA zgtosi uwagi,
0 ktorych mowa w pkt 22.4.15. i wykaze niezasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli
WYKONAWCA nie zglosi uwag, o ktorych mowa w pkt 22.4.15., a Podwykonawca
lub Dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

ZAMAWIAJACY moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy, jezeli WY KONAWCA zgtosi uwagi, o ktorych mowa
w pkt 22.4.15. i potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli WYKONAWCA nie
zglosi uwag, o ktorych mowa w pkt 22.4.15.,, a Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢
zoryginalem przez WYKONAWCE 1lub Podwykonawcg, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez WYKONAWCE Iub Podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy z tytulu opodznienia w zaplacie
naleznego wynagrodzenia przez WYKONAWCE Iub Podwykonawce 1 begdzie
dotyczy¢  wylacznie nalezno$ci  powstalych po  zaakceptowaniu  przez
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22.4.20.

22.4.21.

22.4.22.

22.4.23.

22.4.24.

22.4.25.

22.4.26.

22.4.27.

22.4.28.

ZAMAWIAJACEGO Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
Z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej WYKONAWCY od ZAMAWIAJACEGO z tytulu
wynagrodzenia do wysokos$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

ZAMAWIAJACY dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez ZAMAWIAJACEGO uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

ZAMAWIAJACY moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci, co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatnos$¢ nalezy sie, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie
objetym zdeponowang kwota zobowigzania ZAMAWIAJACEGO wzgledem
WYKONAWCY.

Odpowiedzialnos¢ ZAMAWIAJACEGO wobec Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych
jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych
za wykonane roboty pomigdzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa
0 podwykonawstwo a cenami  jednostkowymi okreslonymi ~ Umowa
ZAMAWIAJACY uzna 1 wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote
nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do
uzyskania od ZAMAWIAJACEMU ptlatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych
rachunkoéw lub faktur VAT i WYKONAWCA zataczy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcoéw idalszych Podwykonawcow
potwierdzajace t¢ okolicznos¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku
zostanie wyplacona przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCY.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy
WYKONAWCA  dofaczy  o$wiadczenia  Podwykonawcéw 1 dalszych
Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi
przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami
0 podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej
ptatnoscig koncowa.

Warunkiem zaplaty faktur wystawionych przez WYKONAWCE bedzie zataczenie do
kazdej faktury nie pozniej niz 5 dni przed uplywem terminu ptatnosci pisemnych
o$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o otrzymaniu naleznych
im wynagrodzen za roboty objete ptatnoscia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy ZAMAWIAJACY potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego WY KONAWCY.

ZAMAWIAJACY dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez ZAMAWIAJACEGO uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

225 Zaliczki

22.5.1. ZAMAWIAJACY nie przewiduje udzielania WYKONAWCY zaliczek na poczet
wykonania zaméwienia.

22.6. Wierzytelnosci

22.6.1. WYKONAWCA nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczego6lnosci:
cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej
czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO.

22.6.2. W przypadku WYKONAWCY bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do
ZAMAWIAJACEGO o wyrazenie zgody na dokonanie czynnos$ci, o ktérej mowa
w pkt 22.6.1., wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkow Konsorcjum,
zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

22.6.3. ZAMAWIAJACY nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 22.6.1.
dopoki WYKONAWCA nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych
wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

22.6.4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemne;j
zgody ZAMAWIAJACEGO, s3 niewazne.

22.7.  Pozostale postanowienia

22.7.1. W razie wadliwo$ci wystawione] przez WYKONAWCE faktury VAT, zobowiazuje
si¢ on do wyréwnania ZAMAWIAJACEMU szkody powstatej w wyniku ustalenia
zobowigzania podatkowego wraz z odsetkami natozonymi na ZAMAWIAJACEGO
poprzez organ skarbowy w kwotach wynikajacych z wydanych decyzji.

23. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci

23.1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY z tytutu rekojmi za wady

wynosi 36 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

23.2. Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY z tytulu rekojmi
zostanie rozszerzona przez udzielenie 36 miesiecznej gwarancji jakosci za wady
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

23.3. Dokumenty gwarancyjne WY KONAWCA zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego jako zatacznik do Protokotu odbioru koncowego robot.

23.4. Gwarancja obejmuje:

23.4.1. przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacj¢ w okresach
udzielonej gwaranciji,

23.4.2. usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie
Odbioru koncowego, jak 1 powstatych w okresie gwarancji.

23.4.3. czg$¢ tarasu wykonanego w trakcie robdt termomodernizacyjnych na ktérej to czgdci
wykonywane byly przez WYKOANWCE roboty zwigzane z przedmiotem
zamowienia.

23.5. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:
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23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

23.5.1. dzialania sily wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za
ktora WY KONAWCA nie ponosi odpowiedzialnosci,

23.5.2. normalnego zuzycia obiektu lub jego czegs$ci, z winy uzytkownika, w tym
uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu w sposob niezgodny z
zasadami eksploatacji.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez
uzytkownika wad i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegolnie
ucigzliwych, w ciggu 5 dni kalendarzowych.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie
14 dni kalendarzowych, WY KONAWCA jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
ZAMAWIAJACEGO. ZAMAWIAJACY wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
mozliwo$ci  technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie  przez
WYKONAWCE wyznaczonego terminu begdzie zakwalifikowane jako odmowa
usuni¢cia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuni¢cia wad lub usterek ze strony WYKONAWCY lub
niewywigzywaniu si¢ z termindéw, o ktorych mowa w pkt 23.6., ZAMAWIAJACY zleci
usunigcie tych wad Iub wusterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami
WYKONAWCE.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udziatem
WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO.

23.10. Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty

zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO przez WYKONAWCE o dokonaniu naprawy.

23.11. Jezeli wada lub wusterka fizyczna elementu o dluzszym okresie spowodowata

uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, WYKONAWCA
zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usuni¢cia wad lub usterek w obu elementach.

23.12. W razie stwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO wad lub usterek, okres gwarancyjny

zostanie wydluzony o okres pomiedzy data zawiadomienia WYKONAWCY
0 stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia.

23.13. WYKONAWCA nie odpowiada za wusterki powstale w wyniku zwloki

w zawiadomieniu go o usterce, jezeli ta spowodowala inne usterki (uszkodzenia),
ktérych mozna bylo unikngé, gdyby w terminie zawiadomiono WYKONAWCE
0 zaistnialej usterce.

23.14. Przeglad Gwarancyjny poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie

si¢ na wniosek ZAMAWIAJACEGO, zostanie przestany do WYKONAWCY na 30
dni przed uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

23.15. ZAMAWIAJACY dokona przegladu z tytulu rekojmi lub gwarancji z udziatem

WYKONAWCY. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek WYKONAWCA
zobowigzuje si¢ do usunig¢cia tych wad lub usterek w terminie wskazanym przez
ZAMAWIAJACEGO. ZAMAWIAJACY umozliwi dostgp do obiektu w celu
usuni¢cia wady lub usterki.

23.16. Po uplywie okresu gwarancji jako$ci, w dniu nast¢pujacym po ostatnim dniu jej trwania

strony podpiszg Protokot odbioru pogwarancyjnego, 0 ile na WYKONAWCY nie
bedzie cigzyl obowigzek usunigecia wczesniej wad. W takim przypadku Protokot
odbioru pogwarancyjnego zostanie podpisany dopiero po ich usuni¢ciu. Z dniem
podpisania Protokot odbioru pogwarancyjnego dojdzie o zamknigcia realizacji umowy.
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24.1.

24.2.

24.3.

24.4.
24.5.
24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

24  Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

ZAMAWIAJACY oswiadcza, ze WY KONAWCA przed zawarciem Umowy wnidst na
jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (dalej ZNWU) na zasadach
okreslonych w przepisach Prawa zamowien publicznych na kwote rowng 5,0% Ceny

ofertowej brutto, co stanowi kwote w wysokosci: .................... (stownie
............................ ) ztotych.

ZNWU zostato wniesione w formie ..............coooeiiiiiiiiiinan.

W przypadku wnoszenia ZNWU w formie pieni¢znej wplata dokonana zostala na
rachunek ~ ZAMAWIAJACEGO w  banku ... nr  rachunek
ZNWU ma na celu =zabezpieczenie 1 ewentualne zaspokojenie roszczen

ZAMAWIAJACEGO z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez WYKONAWCE, w tym wusunigcia Wad, w szczeg6lnosci roszczen
ZAMAWIAJACEGO wobec WYKONAWCY o zaptat¢ kar umownych.

Beneficjentem ZNWU jest ZAMAWIAJACY.
Koszty ZNWU ponosi WYKONAWCA.

WYKONAWCA jest zobowigzany zapewni¢, aby ZNWU zachowalo moc wigzaca
w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji. WYKONAWCA
jest zobowigzany do niezwtocznego informowania ZAMAWIAJACEGO o faktycznych
lub prawnych okoliczno$ciach, ktoére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg ZNWU
oraz na mozliwos¢ 1 zakres wykonywania przez ZAMAWIAJACEGO praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do przedluzenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia w sytuacji okreslonej w art. 452 ust. 8 Prawa zamowien publicznych, nie
p6zniej niz przed uplywem terminu dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego ZNWU najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, ZAMAWIAJACY zmienia form¢ na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o ktérej mowa w pkt 24.8. Umowy, nastgpuje nie pozniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

24.10. W przypadku nalezytego wykonania zaméwienia, ZAMAWIAJACY zobowiazuje si¢

1)

2)

zwroci¢ lub zwolni¢ ZNWU w nastepujacy sposob:

70% kwoty ZNWU zostanie zwrocone lub zwolnione do 30 dni od dnia wykonania
przez wykonawce robot budowlanych i przejecia ich przez Zamawiajacego jako
nalezycie wykonanych na podstawie Odbioru przedmiotu Umowy.,

30% kwoty ZNWU zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi
za wady. Zwrot lub zwolnienie zabezpieczenia nastapi nie pdzniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu rgkojmi za wady.

24.11. W trakcie realizacji Umowy WYKONAWCA moze zgodnie z art. 451 Prawa

Zamowien publicznych dokona¢ zmiany formy ZNWU na jedng lub kilka form, o
ktorych mowa w przepisach Prawa zamowien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i1 bez

Strona 357 48



Znak postepowania RR.271.1.11.2023

24.12.

24.13.

24.14.

24.15.

25.1.

25.2.

1)

2)

zmniejszenia jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy nie stanowi zmiany tresci Umowy.

ZNWU pozostaje w dyspozycji ZAMAWIAJACEGO i zachowuje swoja wazno$¢
na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji ZNWU w catosci lub w czgsci, podlega ono
zwrotowi WYKONAWCY odpowiednio w cato$ci lub w czeSci w terminach, o ktorych
mowa w pkt 24.10. ZNWU wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego ZAMAWIAJACEGO, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek WY KONAWCY.

W przypadku przedtuzenia okre$lonego w pkt 4.2. Umowy terminu wykonania
przedmiotu Umowy, niezaleznie od okolicznosci powodujgcych jego przedtuzenie, oraz
w przypadku niezgloszenia przez WYKONAWCE przedmiotu Umowy do Odbioru
przedmiotu Umowy w ustalonym terminie, WYKONAWCA zobowigzany jest do
przedtuzenia okresu wazno$ci zabezpieczenia, o ktorym mowa w pkt 24.1.
i przedstawienia ZAMAWIAJACEMU dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie
okresu waznosci zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem dotychczasowego
terminu wazno$ci zabezpieczenia. Za termin uplywu wazno$ci zabezpieczenia,
0 ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym uznaje si¢ termin wazno$ci roszczen
ZAMAWIAJACEGO z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy.

W przypadku niedopetienia przez WYKONAWCE obowiagzku okre§lonego w pkt
24.14., ZAMAWIAJACY ma prawo skorzysta¢c z ZNWU lub z potracenia kwoty
odpowiadajacej  wysokoSci  zabezpieczenia z naleznego WYKONAWCY
Wynagrodzenia.

25.  Zmiana Umowy

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadkach wskazanych w art. 455 Prawa zamowien
publicznych oraz z uwzglednieniem art. 454 ustawy Prawa zamoéwien publicznych takze
W nizej wskazanych przypadkach.

Strony maja prawo do przedluzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania
przyczyn z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,
W nastepujacych sytuacjach:

Wystapienie sity wyzszej rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewngtrznego, niemozliwego do przewidzenia i1 zapobiezenia, ktorego nie dato sig
unikng¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktore uniemozliwia
WYKONAWCY wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czgsci.

W razie wystapienia sity wyzszej Strony Umowy zobowiazane sg dotozy¢ wszelkich
staran w celu ograniczenia do minimum opo6znienia w wykonywaniu swoich
zobowigzan umownych, powstalego na skutek dziatania sity wyzsze;j.

Wystgpienie warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z technologig ich wykonania.

Warunek zostanie spelniony w przypadku wystapienia opadow deszczu lub $niegu
o nasileniu uniemozliwiajacych realizacje robot budowlanych, wystapienie bardzo
wysokich lub niskich temperatur, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP,
uniemozliwiajacych prace na budowie w pelnym zakresie godzin nieprzerwanie przez
okres minimum 10 dni.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Woéwcezas wystapi mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji zadania o czas réwny ilo$ci
dni, w ktoérych warunki atmosferyczne uniemozliwialy prowadzenie prac zgodnie
z technologia.

Zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, skala, nickontrolowane nasypy, obecno$é
plyt betonowych itp), skutkujacych niemozliwoscig realizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych.

W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych termin realizacji umowy
zostanie wydluzony o czas potrzebny na usunigcie powstalych utrudnien.

Zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczego6lno$ci napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci,
urzadzen podziemnych kolidujacych z realizowanymi robotami, skutkujacych
niemozliwoscig prowadzenia robot.

W przypadku wystapienia tego typu odstepstw od zalozonych, termin realizacji umowy
zostanie wydluzony o czas uzyskania niezbgdnych uzgodnien, zaprojektowania
niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujacego uzbrojenia.

Protestow 0sob prawnych lub oséb fizycznych.

W tym przypadku termin realizacji zadania zostanie wydluzony do czasu uzyskania
ostatecznej decyzji rozstrzygajacej protest.

Konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych i1 zamiennych do roboét pierwotnie
przewidzianych do wykonania.

Termin zostanie wydtuzony o czas niezb¢dny na wykonanie tych robot.

Pojawienia si¢ na terenie budowy zewnetrznego inwestora prowadzacego roboty
budowlane kolidujace, utrudniajace badz uniemozliwiajace prowadzenie prac
budowlanych objetych zawarta umowa.

Termin zostanie wydluzony o czas niezbedny na dokonanie uzgodnien, realizacje zadan
przez zewngtrznego inwestora, podpisanie porozumien umozliwiajacych realizacje
przedmiotu umowy.

Opdznien w uzyskaniu niezbednych pozwolen, zezwolen, opinii niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy powstalych z przyczyn nielezacych po stronie
WYKONAWCY.

Termin zostanie wydtuzony o czas, ktory byt faktycznie niezbedny do uzyskania w/w
dokumentow.

Wystapienie nieprzewidzianych okolicznosci zwigzanych ze zmiang prawa (zar6wno
prawa krajowego jak i prawa Unii Europejskiej, w przepisach i standardach lub innych
przepisach, badZ zmiana przepisOw zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, ktora to
zmiana bedzie miata wplyw na wykonanie umowy 1 konieczne bedzie wprowadzenie
zmian w wykonywanej umowie) oraz aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na
postep technologiczny, WYKONAWCA dostosuje przedmiot umowy do
obowigzujacych przepisOw prawa.

W sytuacji, o ktorej mowa, o ile wprowadzenie zmian w konsekwencji bedzie wptywaé
na $ciezke krytyczng umowy (ciag takich zdarzen ktore opdznig zakonczenie calego
zadania) — mozliwa jest w szczegolnosci zmiana terminu wykonania Umowy
0 niezbgdny realny czas wykonania zamowienia.
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10)

11)

12)

13)

Jezeli WYKONAWCA bedzie w zwloce w wykonywaniu umowy to wowczas
niezbedny czas do dokonania zmian zostanie pomniejszony o czas w jakim
WYKONAWCA pozostaje w zwtoce w dniu w ktérym obie strony podejma decyzje
0 wprowadzeniu zmiany (tzn. podpisza aneks do Umowy w niniejszym zakresie).

W  przypadku koniecznosci dokonania zmiany lub przygotowania innych niz
wyspecyfikowane w przedmiocie zamdwienia analiz w wyniku wymagan instytucji
zewnetrznych, o ile wprowadzenie zmian bedzie wplywac na $ciezke krytyczng umowy
(cigg takich zdarzen ktére opdznig zakonczenie calego zadania) — mozliwa jest w
szczegolnosci zmiana terminu wykonania Umowy o niezbgdny realny czas do
dokonania zmian.

Jezeli WYKONAWCA bedzie w zwloce w wykonywaniu Umowy to wowczas
niezbedny czas do dokonania zamian zostanie pomniejszony o czas w jakim
WYKONAWCA pozostaje w zwloce w dniu, w ktorym obie Strony podejma decyzje o
wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszg aneks do Umowy w niniejszym zakresie).

W przypadku dokonania okre$lonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy
administracji panstwowej, w tym organy administracji rzagdowej, samorzadowej, jak
réwniez organy i podmioty, ktorych dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji
o0 charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy,
w szczeg6lnosci:

a) opodznien w wydawaniu przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do
wydania ktorych s3 zobowigzane na mocy przepisow prawa lub regulaminéw,
z przyczyn niezawinionych przez WYKONAWCE;

b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., z przyczyn
niezawinionych przez WYKONAWCE;

C) za odmowg, o ktorej mowa w pkt b) powyzej, Strony beda réwniez uwazaly
odmowe udostepnienia przez wilasciciela nieruchomosci do celow realizacji
inwestycji — w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych
powyzej w pkt 4) o ile ich powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposob
zalezne od WYKONAWCY — zmianie moze ulec termin wykonania Umowy,
odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okolicznos$ci, o ktérej mowa powyzej,
a ktora uniemozliwia realizacj¢ przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej trescig
I W sposoOb nalezyty.

W przypadku zmiany zatozen w trakcie realizacji Umowy, np. w zwiazku z nowymi
planami inwestycyjnymi, nowymi prognozami ekonomicznymi o ile wprowadzenie
zmian w konsekwencji bedzie wplywa¢ na $ciezke krytyczng Umowy (ciag takich
zdarzen, ktore opdznig zakonczenie calego zadania) - mozliwa jest w szczegdlnosci
zmiana terminu wykonania Umowy o niezb¢dny realny czas do dokonania zmian.

Jezeli WYKONAWCA bedzie w zwloce w wykonywaniu Umowy to wowczas
niezbedny czas do dokonania zamian zostanie pomniejszony o czas, w jakim
WYKONAWCA pozostaje w zwloce w dniu, w ktérym obie strony podejma decyzje
0 wprowadzeniu zmiany (tzn. podpisza aneks do Umowy w niniejszym zakresie).

WY KONAWCA nie begdzie uprawniony do przedtuzenia terminu wykonania umowy,
jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany zostala spowodowana przez jakikolwiek btad lub
op6znienie ze strony WYKONAWCY, wilacznie z blegdem Iub opdznionym
dostarczeniem  jakiegokolwiek  dokumentu  wynikajacego z  obowiazkow
WYKONAWCY.
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25.3. WYKONAWCA jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
Projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od Projektu Budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego,

wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktore moga skutkowaé¢ w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

wystapienia warunkow Terenu Budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentac;ji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do unikni¢cia lub usunigcia
tych kolizji,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

WYKONAWCA jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego
z tytuhu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 25.3.

Jezeli WYKONAWCA uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu
zakonczenia robdot na podstawie pkt 25.2. Umowy, zmiany Umowy w zakresie
Materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 25.3. lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie pkt 25.4. lub zmiany Umowy na innej podstawie
wskazanej] w  niniejszej Umowie, zobowigzany jest do  przekazania
ZAMAWIAJACEMU wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowiacych podstawe do Zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktorym mowa w pkt 25.5. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,
jednakze nie poOzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktéorym
WYKONAWCA dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.

WYKONAWCA zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa
w pkt 25.5., wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreSlone w pkt 25.11. Umowy i
informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.
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25.8.

25.9.

25.10.

25.11.

25.12.

25.13.

25.14.

25.15.

WYKONAWCA zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie Budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 25.5., Inspektor Nadzoru jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadno$ci, do kontroli dokumentacji,
0 ktorej mowa w pkt 25.7, i wydania WYKONAWCY polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

WYKONAWCA jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru
dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 25.8. i przedlozenia na zadanie Inspektora Nadzoru
jej kopii.

W terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 25.5.
wraz z propozycja kosztorysu dodatkowego/zamiennego i1 informacji uzasadniajgcych
zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania si¢ do zgltoszonego zadania zmiany Umowy, 1 odpowiednio propozycji
kosztorysu dodatkowego/zamiennego i przekazania go ZAMAWIAJACEMU wraz z
uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego
przez Inspektora Nadzoru, ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE
0 akceptacji zadania zmiany Umowy 1 terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

W przypadkach, o ktorych mowa w pkt 25.3. wykonanie przewidzianych w nich Robot
dodatkowych/zamiennych musi by¢ stwierdzone w Protokole koniecznosci.

Ceny materialdéw beda przyjmowane wg Srednich cen wojewddztwa $laskiego bez
kosztow zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z kwartalu poprzedzajacego date ich
wykonania + %Kz jw., a w przypadku braku cen w Sekocenbudzie, cena zostanie
przyjeta z faktury zakupu ( cena po upuscie, jezeli taki w fakturze udzielono ) + %Kz
jw.

Ceny sprzetu beda przyjmowane wg $rednich cen wojewddztwa §laskiego bez kosztow
zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z kwartatu poprzedzajacego date ich wykonania +
% Kp. 1 Zysku jw, a w przypadku braku cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjeta
z faktury najmu.

Do cen przyjetych z faktury najmu sprzgtu nie beda doliczane Zadne narzuty (do Kp
1 Zysk).

Do rozliczenia rob6t metoda szczegdtowa nalezy stosowaé, zachowujac kolejnos¢
nastepujace katalogi i zasady: KNR, KNNR i kalkulacje wlasne.

Przedstawiony kosztorys wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
1 ZAMAWIAJACEGO

Rozliczenie tych Robot zostanie dokonane z zachowaniem powyzszych zasad na
podstawie potwierdzonej przez inspektora nadzoru ksigzki obmiaru Robét.

Jezeli Umowa zawiera postanowienia przewidujace mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia
naleznego WYKONAWCY z powodu okoliczno$ci innych niz zmiana zakresu
swiadczenia WYKONAWCY, dopuszczalng wartos¢ zmiany Umowy ustala si¢
W oparciu o warto§¢ zamoOwienia okre$long pierwotnie, z uwzglednieniem zmian
wynikajacych z tych postanowien.
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25.16.

25.17.

25.18.

25.19.

25.20.

1)
2)
3)
4)

26.1.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem Prawa zamowien publicznych
podlega uniewaznieniu. Na miejsce uniewaznionych postanowien Umowy wchodzg
postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

Jezeli ZAMAWIAJACY zamierza zmieni¢ warunki realizacji zamoOwienia, ktore
wykraczaja poza zmiany Umowy dopuszczalne przepisami Prawa zamowien
publicznych obowigzany jest przeprowadzi¢ nowe postepowanie o udzielenie
zamoOwienia.

Postanowienia niniejszego punktu Umowy nie ograniczajg mozliwosci dokonywania
zmian, o ktérych mowa w innych postanowieniach Umowy.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
ZAMAWIAJACEGO i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy,
pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowia zmiany Umowy nastgpujace
zmiany:

danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

danych teleadresowych,

danych rejestrowych,

bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

26. Odstapienie od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od
dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznos$ci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli
WYKONAWCA:

z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania WYKONAWCY do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados¢uczyni zadaniu ZAMAWIAJACEGO,

bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania ZAMAWIAJACEGO nie
podjat ich w okresie 7 dni roboczych od dnia dor¢czenia WYKONAWCY
dodatkowego wezwania,

z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia robot,

pozostaje w op6znieniu w oddaniu okre§lonego w Umowie przedmiotu odbioru o ponad
15 dni,

nie posiada nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej na podstawie waznej polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej.

podzleca calo$¢ robot Iub dokonuje cesji Umowy, jej czeSci bez zgody
ZAMAWIAJACEGO,

w razie koniecznosci:

- 2 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO lub
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- koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnos$ci na sumg¢ wicksza niz 20% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

8) zaszla konieczno$¢ znacznego — 0 ponad 30% podwyzszenia wynagrodzenia
WYKONAWCY w zwigzku z koniecznoscig wykonania robot dodatkowych.

26.2. ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie w przypadku
powtarzajacych si¢ przypadkow (co najmniej trzy razy), gdy WYKONAWCA
dopuszcza do pracy przy realizacji przedmiotu Umowy osoby wbrew ,,Obowigzkowi
Zatrudnienia”, o ktorym mowa w pkt 8 Umowy.

26.3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku WY KONAWCA moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cz¢sci Umowy.

26.4. WYKONAWCA udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie
na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

26.5. Odstgpienic od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie WYKONAWCY za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez WYKONAWCE.

27. Odstapienie od Umowy przez WYKONAWCE

27.1. WYKONAWCA bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od
dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie,
w przypadku, gdy:

1) zwloka ZAMAWIAJACEGO w przekazaniu Terenu budowy przekracza 14 dni;
2) zwloka ZAMAWIAJACEGO w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 14 dni;

3) na skutek polecenia ZAMAWIAJACEGO przerwa lub op6znienie w wykonywaniu
robot trwa dhuzej niz 30 dni.

27.2. Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie ZAMAWIAJACEGO za
pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu  przez
ZAMAWIAJACEGO.

28. Obowigzki WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO w zwigzku
Z odstapieniem od Umowy

28.1. W  przypadku  odstgpienia od Umowy przez WYKONAWCE lub
ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCA ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia lub
zdrowia oraz wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i1 opusci¢ go najpdzniej w terminie
wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do
ZAMAWIAJACEGO, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore WYKONAWCA
otrzymat ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje,
najpozniej w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO.
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28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

28.6.

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

29.8.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, WYKONAWCA zglosi
ZAMAWIAJACEMU gotowo$s¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
ZAMAWIAJACY ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

WYKONAWCA niezwlocznie, a najpozniej w terminie do 30 dni od dnia
zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od WY KONAWCY,
usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub
wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wilasnosci ZAMAWIAJACEGO lub
ustali zasady przekazania tego majatku ZAMAWIAJACEMU.

W  przypadku  odstgpienia od Umowy przezz WYKONAWCE lub
ZAMAWIAJACEGO, ZAMAWIAJACY zobowigzany jest do dokonania w terminie

14 dni do odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od
WYKONAWCY pod swdj dozoér Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA jest
zobowigzany niezwlocznie zorganizowac usuni¢cie sprzetu i robot tymczasowych na
swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez WYKONAWCE powyzszego
obowigzku, ZAMAWIAJACY uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

WYKONAWCA ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu
0 odstapieniu polecen ZAMAWIAJACEGO dotyczacych ochrony wlasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

29. Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W terminie 14 dni od dnia zgloszenia gotowosci odbioru robot przerwanych,
WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJACEGO, sporzadzi szczegdlowy protokot
odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia,
ktory stanowi podstawe do wystawienia przez WYKONAWCE faktury lub rachunku.

WYKONAWCA zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia ZAMAWIAJACEMU
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

WYKONAWCA sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa,
jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY w celu zwrotu
kosztow ich nabycia.

Szczegdlowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig
podstawe do wystawienia przez WYKONAWCE odpowiedniej faktury VAT lub
rachunku.

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY wynagrodzenie za roboty wykonane do
dnia odstgpienia wedlug cen na dzieh odstgpienia, pomniejszone 0 roszczenia
ZAMAWIAJACEGO 7z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi 1 gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny
obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest
winna odstgpienia od Umowy.
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30. Kary umowne
30.1. WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne:

1) za zwloke WYKONAWCY w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokos$ci
0,5 % Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie pomigdzy
Terminem zakonczenia rob6t a faktycznym dniem zakonczenia robot,

2) za zwloke WYKONAWCY w usuni¢gciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub
W okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2% Ceny
ofertowej brutto za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

3) z tytulu odstagpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY
w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto. ZAMAWIAJACY zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytulu rgkojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 1 000 ztotych za kazde dokonanie przez ZAMAWIAJACEGO
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

5) za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 1000 ztotych za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu
zaplaty do dnia zaptaty,

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5000 zlotych za kazda
nieprzedtozong kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez ZAMAWIAJACEGO zmiany Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO terminie, w wysokosci 5 000 ztotych.

9) za kazdy przypadek dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych objetych
przedmiotem Umowy innego podmiotu niz WYKONAWCA lub zaakceptowany
przez ZAMAWIAJACEGO Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 1,0% Ceny ofertowej brutto,

10) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia WYKONAWCY
| zaptacenia sktadek zgodnie z pkt 13.1. Umowy a takze do okazania
ZAMAWIAJACEMU  dokumentéw  potwierdzajacych  zawarcie = umowy
ubezpieczenia 1 oplacenia skladek ZAMAWIAJACY jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 3 000 ztotych, za kazde naruszenie,

11) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z pkt 17.
Umowy a takze zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt
17.4. Umowy ZAMAWIAJACY jest uprawniony do natozenia kary umownej
w wysokosci 5 000 zlotych, za kazde naruszenie,

12) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO -
w wysokosci 1,0% Ceny ofertowej brutto,
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30.2.

303.

30.4.
1)

2)

30.5.

30.6.

30.7.

30.8.

31.1.

31.2.

31.3.

31.4.

32.1.
1)

Limit kar umownych, jakich ZAMAWIAJACY moze zada¢ od WYKONAWCY
z wszystkich tytutow przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30% Ceny
ofertowej brutto.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 30.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to ZAMAWIAJACY moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupehiajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY kary umowne:

z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie ZAMAWIAJACEGO
w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od
Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 Prawa zamowien publicznych,

za nieprzystapienie przez ZAMAWIAJACEGO do odbioru koncowego w terminie
okreslonych Umowa w wysokosci 300 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest
wymagalna od dnia nast¢pnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona
do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien
opoOznienia.

WYKONAWCA upowaznia ZAMAWIAJACEGO do potracenia z faktur VAT, bez
koniecznosci uzyskiwania zgody WYKONAWCY, kwot wynikajacych z kar
umownych, na podstawie noty ksiggowej wystawionej przez ZAMAWIAJACEGO.

Zaptata kary przez WYKONAWCE lub potracenie przez ZAMAWIAJACEGO
kwoty kary z ptatnosci naleznej WYKONAWCY nie zwalnia WYKONAWCY
Z obowiazku ukonczenia robodt lub jakichkolwiek innych obowigzkéw 1 zobowigzan
wynikajacych z Umowy.

31. Poufno$¢ Umowy

Informacje 1 dane techniczne dotyczace Umowy uzyskane przez WYKONAWCE
w trakcie wykonania Umowy nalezy traktowac jako poufne, jezeli ZAMAWIAJACY
powiadomit WYKONAWCE o ich poufnos$ci i nie moga by¢ przekazywane osobom
trzecim bez zgody ZAMAWIAJACEGO.

Jako osoby trzecie nie sg uznawane wladze wydajace zezwolenia lub decyzje lub
podmioty zapewniajace dofinansowanie przedmiotu Umowy.

W przypadku niedotrzymania przez WYKONAWCE poufnosci, WYKONAWCA
zaptact ZAMAWIAJACEMU odszkodowanie na podstawie stosownych uregulowan
Kodeksu cywilnego.

WYKONAWCA i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowe;j
przez caly okres obowigzywania Umowy oraz po jej zakonczeniu.

32. Ochrona danych osobowych
Oswiadczenie ZAMAWIAJACEGO:

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zwany dalej w niniejszym ustgpie
Administratorem, oswiadcza, iz w przypadku przetwarzania danych osobowych
w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

32.2.
1)

2)

3)

2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE), zebranych w zwigzku z realizacja Umowy od osoby bgdacej jej strona, jest
ich Administratorem;

kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodno$ci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: Administratora:
................................. (adrese-mail ) ............coevvvevvvvvve T tell v,

dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji i1 rozliczenia Umowy,
Z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen z nig zwigzanych. Podstaw¢ zadania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;

kategorie danych, ktore przetwarzane beda w zwigzku z realizacja Umowy
to podstawowe dane identyfikacyjne zwigzane z prowadzong przez Strony wspotpraca:
imi¢ i nazwisko, rodzaj petnionej funkcji, telefon kontaktowy (stacjonarny, komoérkowy,
fax), adres i miejsce pracy, pte¢ oraz adres e-mail;

dane osobowe nie begda przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji
migdzynarodowej

dane osobowe beda przechowywane maksymalnie do czasu przedawnienia roszczen
ZAMAWIAJACEGO wzgledem WYKONAWCY, a w przypadku skierowania
sprawy na droge sadowa, do czasu zakonczenia postepowania sadowego lub
egzekucyjnego;

WYKONAWCA, jak i osoby wskazane w tre§ci umowy - posiada prawo dostepu
do tresci swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo ograniczenia ich
przetwarzania lub usuniecia, prawo zadania przeniesienia danych do innego
Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych — w dowolnym momencie, a takze prawo wniesienia skargi do wlasciwego
organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna, zZe przetwarzanie przez
ZAMAWIAJACEGO danych osobowych narusza przepisy rozporzadzenia RODO.

Os$wiadczenie WYKONAWCY:

WYKONAWCA zwany dalej w niniejszym ustepie Administratorem, oswiadcza,
iz w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych i RODO (Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zebranych
w zwiazku z realizacja Umowy od osoby bedacej jej strong, jest ich Administratorem;

kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodno$ci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: ..........cccoceveviveieeninns
(adrese-mail ) .............oooivivev el ,

dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji 1 rozliczenia Umowy,
Z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen z nig zwigzanych. Podstawe zadania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;
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4)

5)

6)

7)

8)

33.1.

33.2.

33.3.

33.4.

33.5.

33.6.

odbiorcg danych osobowych bedzie/ beda: ze strony WYKONAWCY - jednostki /
komorki organizacyjne odpowiedzialne za realizacje 1 rozliczenie Umowy;

ponadto oprocz WYKONAWCY - instytucje upowaznione z mocy przepisoOw prawa,
kancelaria / kancelarie prawne S$wiadczace obstuge prawng, Biuro Informacji
Gospodarczej, instytucje finansowe uczestniczace w procesie realizacji i1 rozliczenia
Umowy oraz podmioty $wiadczace ustugi informatyczne, doradcze i audytorskie dla
Administratora);

dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji
migdzynarodowej;

dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji 1 rozliczenia Umowy,
z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen z nig zwigzanych. Podstaw¢ zadania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;

ZAMAWIAJACY posiada prawo dostgpu do tresci swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych osobowych,
prawo wniesienia skargi do wlasciwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna,
ze przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.

33. Postanowienia koncowe

W przypadku ewentualnych sporow w relacjach miedzy z ZAMAWIAJACYM
a WYKONAWCA / WYKONAWCAMI o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne zgodnie z art. 54a Ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zmian.),
ZAMAWIAJACY podda przedmiot sporu mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskie;j.

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy, ktére nie zostang rozwigzane
polubownie, Strony oddadza pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wlasciwego
miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole
na miejscu, jakie uznaja za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Umowy. WYKONAWCA zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢
uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania
Umowy.

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci i bedg wprowadzone w formie Aneksu.

W razie, gdyby ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy byto lub mialo staé sie¢
niewazne, waznos¢ catej Umowy pozostaje przez to w pozostalej cze$ci nienaruszona.
W przypadku takim Strony Umowy zastgpig niewazne postanowienie innym, skutecznym
prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej odda zamierzony cel gospodarczy
niewaznego postanowienia.

Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla WYKONAWCY, a trzy egzemplarze dla ZAMAWIAJACEGO.
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34. Zalaczniki do umowy
Zalacznik nr 1 - Dane dotyczace Stron — adresy pocztowe i adresy poczty elektronicznej.
Zatgcznik nr 2 — Dokumentacja projektowa — opis przedmiotu zamdwienia.
Zatacznik nr 3 - Oferta WYKONAWCY,
Zatacznik nr 4 - Wzdér karty gwarancyjnej

Umowa zostata sporzagdzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
WYKONAWCY, atrzy egzemplarze dla ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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