Znak postepowania RR.271.1.13.2023

Zatgcznik Nr 2.2. do SWZ
Wzor umowy

UMOWA Nr ...ccceeeeenennn. /2023
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO O WYKONANIE
ROBOT BUDOWLANYCH

Remont drég gminnych na terenie gminy (Szczekociny, Rokitno, Goleniowy,
Druzykowa)

w zakresie Czes$ci 2 zamdwienia

Remont drég gminnych na terenie Gminy Szczekociny (Szczekociny, Rokitno,
Goleniowy, Druiykowa) - Goleniowy ul. Florianska i ul. StraZacka

zawartawdniu .................. 2023 r.

pomiedzy:

Gming Szczekociny z siedzibg:
ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny
NIP 6492291092 REGON 151398735

reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny - Pana Jacka Lipe

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Ewy Pniak zwana w dalszej czgsci umowy
»ZAMAWIAJACYM”

a

(w przypadku osob prawnych i spotek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

z siedzibg w (,,Wykonawca”)
ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcoOw
Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem NIP ,
REGON , wysokos¢ kapitatu zaktadowego

reprezentowang przez:
lub

(W przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

p- prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibg w

ul (,,Wykonawca”), wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji i

Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajacym numer identyfikacyjny

NIP ; REGON

dzialajacym osobiscie

zwanym dalej ,,Wykonawca”,
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lub

(w przypadku 0sob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej dziatajgcych wspolnie jako konsorcjum lub w ramach spotki cywilnej)

wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w sktadzie
(tacznie ,,Wykonawcy™):

1) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod
firma z siedzibg w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

2) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod
firma z siedzibg w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci
Gospodarczej, posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

TEPIEZENtOWANG PIZEZ: ..'veuvnen ettt eieeeeeneneanenenene
zwang w dalszej czg¢$ci umowy ,, WYKONAWCA”

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze LZAMAWIAJACY, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zaméOwienia publicznego (Znak postgpowania RR.271.1.13.2023) w trybie podstawowym bez
negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej Prawo zamoéwien publicznych, W przedmiocie
Remont drog gminnych na terenie Qminy (Szczekociny, Rokitno, Goleniowy, Druiykowa)
w zakresie CzeSci 2 zamoOwienia - Remont drég gminnych na terenie Gminy Szczekociny
(Szczekociny, Rokitno, Goleniowy, Druiykowa) - Goleniowy ul. Florianska i ul. StraZacka
dokonat wyboru oferty WYKONAWCY i zostata z nim zawarta umowa 0 nastepujace;j tresei:

Spis tresci umowy

1. Postanowienia 0golne 3
2. Przedmiot Umowy 4
3. Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe 5
4, Terminy 6
5. Obowiazki ZAMAWIAJACEGO 7
6. Obowigzki WYKONAWCY 8
7. Potencjat WYKONAWCY 10
8. Personel WYKONAWCY 10
9. Kierownik budowy 12
10. Podwykonawcy 12
11. Sita wyzsza 16
12. Procedury bezpieczenstwa 16
13. Ubezpieczenie WYKONAWCY 16
14. Utrzymanie Terenu budowy 17
15. Zabezpieczenie drdg i obiektow inzynierskich 18
16. Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach 18
17. Ochrona $rodowiska 19

Strona 2 z 41



Znak postepowania RR.271.1.13.2023

18.
19.
20.
21.
22,
23.
24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

1.1.

1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

1.2.5.
1.3.

1.3.1.
1.3.2.

1.3.3.
1.3.4.

1.3.5.

Naprawa uszkodzen 19
Kontrola jakosci 19
Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie robot 21
Odbiory 22
Wynagrodzenie i warunki platnos$ci 24
Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jako$ci 31
Zmiana Umowy 32
Odstapienie od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO 34
Odstapienie od Umowy przez WYKONAWCE 35
Obowigzki WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO w zwigzku z odstagpieniem od Umowy 36
Rozliczenia w zwiagzku z odstapieniem od Umowy 36
Kary umowne 37
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy 39
Ochrona danych osobowych 39
Postanowienia koncowe 40
Zataczniki do umowy 41

1. Postanowienia ogolne

Ilekro¢ w tresci niniejszej] Umowy wskazano akty prawne nalezy przyjac, ze zostaty one
przywolane w brzmieniu aktualnym na dzien wszczecia przedmiotowego postgpowania
0 udzielenie zamowienia publicznego.

Skroty

Kodeks cywilny — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
Kodeks pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Prawo budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Prawo zaméwien publicznych - ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych

SWZ — Specyfikacja Warunkoéw Zamowienia.
Interpretacje
Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rOwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie, chyba ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

Integralng cz¢scig Umowy sag zataczniki do Umowy.

Dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

1) Umowa

2) Dokumentacja projektowa,

3) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomig¢dzy dokumentami, o ktérych
mowa w pkt 1.4.4. ZAMAWIAJACY jest zobowiazany niezwlocznie przekazaé
informacje¢ na pismie wystgpujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy
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1.3.6.

1.3.7.
1.3.8.

1.3.9.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

interpretacji rozbieznos$ci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentoéw, o ktérej mowa
w pkt 1.4.4.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

Srodtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni,
tygodni 1 miesiecy kalendarzowych. Bieg 1 uplyw terminu okreslane sg zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczeg6lnosci:

1) wustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych

2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Sposob komunikowania si¢ Stron

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na
pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub droga elektroniczng na podane przez
Strony adresy, wskazane w niniejszej Umowie.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu
niezwtocznie fakt ich otrzymania drogg elektroniczna.

Strony beda uznawaly dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgod¢ za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia
lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1.

Strony zobowigzane sa do powiadomienia si¢ o zmianach adresu wskazanego do
doreczen, a niewykonanie tego obowiazku powoduje, ze dorgczenie dokonane na adresy
podane w niniejszej umowie bedg skuteczne z datg pierwszego awizo.

Strony zobowigzane sa do niezwlocznego powiadomienia si¢ o zmianach adresu e-mail.

Przedstawicielem ZAMAWIAJACEGO w odniesieniu do prac objetych niniejsza
umowa jest Pani/Pan ... Telo oo e-mail: ...l

WYKONAWCA ustanawia koordynatora realizacji zadania inwestycyjnego obj¢tego
niniejsza umowa w osobie Pani/Pana .............. Tel: oo, e-mail: ...l

Kazda ze Stron o$wiadcza, ze reprezentujace ja osoby wymienione w pkt. 1.4.7. 1 1.4.8.
sa umocowane przez druga Stron¢ jedynie do dokonywania czynno$ci faktycznych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy 1 nie sg upowaznione do dokonywania
czynnosci, ktore moglyby powodowaé zmiany w umowie.

2. Przedmiot Umowy

2.1. Przedmiot umowy objety jest zamdOwieniem publicznym Nr RR.271.1.13.2023 Gminy
Szczekociny - Urzedu Miasta i Gminy Szczekociny pod nazwg Remont drog gminnych na
terenie gminy (Szczekociny, Rokitno, Goleniowy, Druiykowa) w zakresie Czgéci 2
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2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

zamoOwienia - Remont drég gminnych na terenie Gminy Szczekociny (Szczekociny,
Rokitne, Goleniowy, Druzykowa) - Goleniowy ul. Florianska i ul. StraZacka.

ZAMAWIAJACY zamawia, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania, roboty
budowlane polegajace na remoncie:

Zadanie 2.1. - ul. Florianskiej w Goleniowach,
Zadanie 2.2. — ul. Strazackiej w Goleniowach,

zgodnie z Dokumentacjg projektowg oraz Ofertg WYKONAWCY stanowigcymi
zatgczniki do Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujagcymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane SWZ roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy w zakresie umozliwiajacym osiagnigcie
zatozonych celow, tj. eksploatacji drogi gminnej w miejscowosci Druzykowa zgodnie z jej
przeznaczeniem.

3. Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wykonaé¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly
wyszczegllnione w przedmiarze robdt a s3 konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z dokumentacja projektowa.

W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie
z dokumentacja projektowa i osiggni¢cia zaktadanego efektu robot budowlanych zachodzi
konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, co do ilosci w przedmiarze robot
przedstawionym przez ZAMAWIAJACEGO, ale okreSlonych i1 wycenionych
w kosztorysie ofertowym przez WYKONAWCE, WYKONAWCA zobowigzany jest
wykona¢ konieczne roboty dodatkowe, przy zachowaniu tych samych norm, parametréw,
standardow 1 cen, co roboty objete kosztorysem ofertowym.

Wykonanie rob6t budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robot
a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa nie
wymaga zawarcia odrebnej umowy.

W przypadku, gdy wystapia roboty dodatkowe innego rodzaju niz w przedmiarze robot
opracowanym i dostarczonym przez ZAMAWIAJACEGO, a konieczne do wykonania
przedmiotu zamodwienia, roboty te rozliczone be¢da na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez WYKONAWCE, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz ZAMAWIAJACEGO.

Kosztorysy, o ktorych mowa w pkt 3.4. opracowane beda w oparciu o zasady okreslone w
pkt 21.2. Umowy.

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robdt
budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa
w pkt 3.1., pkt 3.2., pkt 3.3. i pkt 3.4. ma prawo wydawania WYKONAWCY na pismie
uzgodnionych z ZAMAWIAJACYM polecen a WYKONAWCA jest zobowigzany do
wykonania tych polecen, w szczegdlno$ci poprzez zmniejszenie lub zwigkszenie ilo$ci
robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub
pominigcie poszczegolnych robot budowlanych.
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3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

4.1.

4.2.

4.3.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robodt, o ktorym mowa w pkt 3.6. nie
bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych robdt budowlanych, w szczegdlnosci:

3.8.1.gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robdt lub

3.8.2.w przypadku koniecznos$ci zaniechania rob6t budowlanych objetych Kosztorysem
ofertowym,

- wykonanie przez WYKONAWCE zmienionego zakresu robét nastgpi na podstawie
Protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
ZAMAWIAJACEGO, podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Protokot
koniecznosci powinien zawiera¢ opini¢ projektanta.

Zakacznikiem do Protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes¢, jest Protokot
z negocjacji z WYKONAWCA lub upowaznionym jego przedstawicielem dotyczacy
wyceny robot zatwierdzony przez ZAMAWIAJACEGO.

Bez zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO Protokotu koniecznosci i Protokotu
z negocjacji WYKONAWCA nie moze rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych
zZ zastrzezenie pkt. 3.12.

Bez uprzedniego zatwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO Protokotu koniecznosci
wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezb¢dne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez WYKONAWCE polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorych mowa w pkt 3.7., Protokotu koniecznosci,
0 ktorym mowa w pkt 3.9. lub Protokotu negocjacji, o ktorym mowa w pkt 3.10., nie
zwalnia WYKONAWCY 2z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

ZAMAWIAJACY zastrzega mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania cz¢$ci robot objetych
Przedmiotem Umowy przewidzianych w Przedmiarze robot. Roboty takie w dalszej czesci
Umowy nazywane s3 ,,robotami zaniechanymi”. Warto$¢ robot zaniechanych nie moze
przekroczy¢ 10,0% warto$ci wynagrodzenia okreslonego w pkt 22.1.1. Umowy

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do realizacji Robdt zamiennych w stosunku do Robot
opisanych w Przedmiarze robot, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Sposéb wyliczenia wartosci robot zaniechanych, zamiennych 1 dodatkowych okresla
pkt 22.2. Umowy.

4, Terminy

Umowa zostaje zawarta na czas okreslony i wchodzi w Zycie w dniu jej zawarcia

(podpisania).

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, tj. faktycznego
wykonania wszystkich robot objetych umowa oraz przekazania ZAMAWIAJACEMU
kompletnej dokumentacji powykonawczej w terminie 45 (czterdziestu pieciu) dni od dnia
zawarcia umowy.

Termin zakonczenia ustalony w pkt. 4.2. moze ulec zmianie w przypadku zaistnienia
okolicznosci i na warunkach okreslonych w pkt. 24. Umowy.
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4.4.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Za termin wykonania wszystkich robot objetych umowa oraz przekazania
ZAMAWIAJACEMU kompletnego operatu kolaudacyjnego uwaza si¢ date wskazang
w podpisanym Protokole odbioru koricowego robot.

S. Obowiazki ZAMAWIAJACEGO

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany do zgloszenia robot budowlanych wilasciwemu
organowi nadzoru budowlanego zgodnie z Prawem budowlanym.

ZAMAWIAJACY jest takze zobowigzany do:

1) protokolarnego przekazania. WYKONAWCY Terenu budowy w terminie 3 dni
roboczych od dnia zawarcia umowy,

2) wyznaczania terminow odbioréw roboét nie przekraczajacych 14 dni roboczych od dnia
powiadomienia ZAMAWIAJACEGO przez WYKONAWCE o gotowosci do
odbiordéw,

3) terminowego przystgpowania do odbioré6w robot budowlanych,

4) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY za wykonanie
przedmiotu Umowy.

ZAMAWIAJACY powota inspektora nadzoru inwestorskiego w celu monitorowania,
nadzoru 1 kontroli wykonywania Robot przez WYKONAWCE.

ZAMAWIAJACY moze dokona¢ zmian osoby petnigcej obowiazki inspektora nadzoru
inwestorskiego w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu monitorowania, nadzoru
I kontroli wykonywania Robot przez WYKONAWCE. O kazdej zmianie osoby pehigcej
obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego ZAMAWIAJACY powiadomi
WYKONAWCE w formie pisemnej na 3 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.
Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy.

Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢
zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilosci robdt lub w inny sposdb powodujace wzrost wynagrodzenia
WYKONAWCY wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO,
wydawanego w terminie 7 dni od wystapienia z takim wnioskiem przez WYKONAWCE.
Brak pisemnego potwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO zmian we wskazanym
terminie zwalnia WYKONAWCE z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 z odpowiedzialno$ci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci
I polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia
i ochrong ppoz.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:
1) koncowego,

2) gwarancyjnych,

3) ostatecznego.

ZAMAWIAJACY dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli WYKONAWCY, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni
roboczych od dnia zgloszenia przez WY KONAWCE zakonczenia robot.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany przystepowaé do odbiorow robot i dokonywac
odbiorow robot w terminach wynikajacych z Umowy.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6. Obowiazki WYKONAWCY

WYKONAWCA ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta
starannoscig zgodnie z Umowg, Dokumentacja projektowa i Ofertg, nienaruszajacymi
Umowy poleceniami ZAMAWIAJACEGO, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane
Z realizacja Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mieré 0sob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo
na Terenie budowy.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ wobec o0sob trzecich za szkody i inne
zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
ZAMAWIAJACY Iub osoba trzecia, za ktorag ZAMAWIAJACY ponosi
odpowiedzialnos¢.

WYKONAWCA jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na
zgloszone szkody.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych
oraz za jakos¢ zastosowanych do robot materiatow.

WYKONAWCA jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo

w postanowieniach Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2) wykonania i uzyskania uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu od Zarzadcow
drog,

3) zapewnienia obstugi geodezyjnej,

4) wskazania Kierownika budowy, posiadajacego niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

5) przekazywania ZAMAWIAJACEMU informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

6) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynno$ci obje¢tych przedmiotem
Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
I higieny pracy obowigzujagcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

7) umozliwienia wstgpu na Teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
ZAMAWIAJACEGO lub WYKONAWCE,

8) zglaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach
W odbiorach robot,

9) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbioroéw, oraz w czasie obowigzywania rgkojmi,

10) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

11) stosowania si¢ do polecen ZAMAWIAJACEGO potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

12) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajagcych niezb¢dne uprawnienia,
wiedze 1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci
w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

13) dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

14) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli WYKONAWCA
dopuszcza Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

15) sporzadzenia na zgdanie ZAMAWIAJACEGO planéow organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym
celu przyjac

WYKONAWCA moze prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy od
godziny 6:00 do godz. 22:00, tj. przez 16 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, od
poniedziatku do soboty wlacznie.

ZAMAWIAJACY potwierdza brak mozliwosci wykonywania robot w godzinach od 6:00
do 22:00 wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwlocznie po wystapieniu
okolicznosci uniemozliwiajacych prowadzenie w tych godzinach robdt. W przypadkach
prowadzenia rob6t na terenach chronionych akustycznie, roboty moga by¢ prowadzone
w godzinach okreslonych przez ZAMAWIAJACEGO lub przez stosowny organ.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22:00 — 6:00, przy
czym WY KONAWCA przed podjeciem tych czynnosci podejmie niezbedne kroku w celu
zawiadamia o tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Bez zgody ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA nie jest uprawniony do wykonywania
robot w godzinach 22:00 — 6:00.

WYKONAWCA jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
1) Dziennik budowy,

2) protokoty odbioru robot,

3) pozostate dokumenty budowy.

Do obowigzkéw WY KONAWCY nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
ZAMAWIAJACEMU do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji robot,

2) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) informacji o wytwarzanych odpadach,

4) dokumentacji powykonawczej.

W  przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoéOwienia Podwykonawcom,
WYKONAWCA bedzie pehit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas
wykonywania robodt i usuwania ewentualnych Wad. WYKONAWCA odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego,

WYKONAWCE obcigzaja koszty usunigcia Wad 1 naprawienia kazdej szkody

rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktora ponosi

odpowiedzialno$¢ na zasadach og6lnych a spowodowanej:

1) wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych
realizacji przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byl objety
ryzykiem ZAMAWIAJACEGO lub;

3) czynnos$ciami WYKONAWCY na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

WY KONAWCA pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog oraz
uzbrojenia terenu tj. sieci podziemnych i nadziemnych zniszczonych podczas
wykonywania robot przez WYKONAWCE lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacja Umowy.

WY KONAWCA przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajgc 1 dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.
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6.17. Skompletowana dokumentacja powykonawcza - operat kolaudacyjny zostanie przekazana

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

ZAMAWIAJACEMU w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach,
W terminie zgloszenia robdt przez WYKONAWCE do Odbioru koncowego.

7. Potencjal WYKONAWCY

WY KONAWCA oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze
ztozong Oferta.

WY KONAWCA os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji
robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

WYKONAWCA oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi s$rodkami finansowymi
umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu Umowy.

8. Personel WY KONAWCY

Zgodnie z art. 95 Prawa zamowien publicznych WYKONAWCA zobowigzuje si¢ ze
wszystkie osoby realizujace przedmiot zamowienia, ktére wykonywa¢ beda czynnoSci
faktycznie operatoréw sprzetu budowlanego oraz robotnikéw drogowych zwigzane z
przedmiotem zamowienia opisane w Przedmiarze robot zostaty zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy — Obowigzek zatrudnienia z
zastrzezeniem, ze powyzszy wymog nie dotyczy osob wykonujacych czynno$ci nadzoru i
dozoru realizowanych robo6t budowlanych.

Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie moga wykonywaé zadnych czynnos$ci na
Terenie budowy bez zatrudnienia na umowe o prace u WYKONAWCY, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy Robot.

W trakcie realizacji zamowienia ZAMAWIAJACY uprawniony jest do wykonywania

czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie speniania przez WYKONAWCE,

Podwykonawcoéw 1 Dalszych Podwykonawcdéw wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w pkt 8.1. czynno$ci - Obowigzku

zatrudnienia. ZAMAWIAJACY uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W  trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie ZAMAWIAJACEGO

w wyznaczonym w tym  wezwaniu terminie WYKONAWCA przedlozy

ZAMAWIAJACEMU wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez WYKONAWCE,

Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w pkt 8.1.

czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie ZAMAWIAJACEGO. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion
1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu WYKONAWCY, Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o prace osob
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenice WYKONAWCY, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
0 ochronie danych osobowych w szczegblnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce skladek na
ubezpieczenia spoleczne 1 zdrowotne z tytutlu zatrudnienia na podstawie umow o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

Z tytulu niespelnienia przez  WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w pkt 8.1. czynno$ci ZAMAWIAJACY przewiduje sankcje w postaci
obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w Umowie.
Niezlozenie przez WYKONAWCE w wyznaczonym przez ZAMAWIAJACEGO
terminie zadanych przez ZAMAWIAJACEGO dowodow w celu potwierdzenia
spelnienia przez WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez WYKONAWCE, Podwykonawce Ilub Dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w pkt 8.1.
Czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
WYKONAWCE, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce, ZAMAWIAJACY
moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W przypadku oséb, o ktorych mowa w pkt 8.1. zatrudnionych wedtug przepisow innego
panstwa WY KONAWCA przedstawi dokumenty odpowiadajace dokumentom, o ktérych
mowa w pkt. 8.3. z wlasciwego panstwa.

W przypadku niezrealizowania obowigzku zatrudnienia osob, o ktérych mowa w pkt 8.1.
na podstawie umowy o pracg lub nieprzedstawienia ZAMAWIAJACEMU dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie takich osoby w terminach okre$lonych w wezwaniu
skierowanym zgodnie z pkt 8.2., WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kare
umowng w wysokosci 1000,00 zI brutto odpowiednio za kazdy stwierdzony taki
przypadek. W przypadkach okreSlonych w zdaniu pierwszym WYKONAWCA,

Strona 11 z 41



Znak postepowania RR.271.1.13.2023

8.8.

8.9.

8.10.

9.1

9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca Robot bedzie zobowigzany w terminie 5 dni od
dnia wezwania przez ZAMAWIAJACEGO dokona¢ zatrudnienia wskazanej osoby na
umowe¢ o prace oraz przedstawienia ZAMAWIAJACEMU dokumentéw
potwierdzajacych zatrudnienie takiej osoby.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzku, o ktorym mowa w pkt 8.7. w zdaniu drugim
w terminie w nim okre§lonym WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kare
umowng w wysokosci 2 000,00 ztotych odpowiednio za kazdy stwierdzony taki przypadek.

Uporczywe uchylanie si¢ WY KONAWCY od wykonywania natozonych na niego Umowa
obowiazkow, o ktorych mowa w pkt 8.1. — 8.7. moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
Umowy przez ZAMAWIAJACEGO z winy WYKONAWCY.

W przypadku powtarzajacych si¢ przypadkdéw niewywigzania si¢ z obowigzku wskazanego
w pkt 8.5. lub 8.6. lub zmiany sposobu zatrudnienia osob wskazanych w wykazie o ktorym
mowa w pkt. 8.4. ZAMAWIAJACY ma prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie WYKONAWCY i naliczy¢ kary umowne okre$lone w pkt. 29 za
odstgpienie od Umowy.

Q. Kierownik budowy

WYKONAWCA ustanawia Pana/Pania ...
posiadajaca/ego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalno$ci drogowej
jako Kierownika budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja
Umowy w granicach okreslonych w art. 22 Prawa budowlanego.

WYKONAWCA ma prawo do zmiany osoby peligcej obowigzki Kierownika budowy
na inne osoby o odpowiednich kwalifikacjach, po poinformowaniu o zamiarze zmiany
ZAMAWIAJACEGO i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

10. Podwykonawcy

WYKONAWCA jest uprawniony do realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy
podwykonawcow.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda ZAMAWIAJACEGO na zmiang Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania
lub zaniechania.

WYKONAWCA poinformuje ZAMAWIAJACEGO na pi$mie w ciagu 3 dni od dnia
zawarcia Umowy o nazwach firm Podwykonawcow, z ktorym zamierza powierzy¢
realizacj¢ robot wraz ze wskazaniem czgsci robot powierzanych poszczegdlnym
Podwykonawcom.

WYKONAWCA, zlecajac Podwykonawcom roboty budowlane zobowigzany jest
przestrzega¢ przepisOw wynikajacych z art. 647" Kodeksu cywilnego.

WYKONAWCA zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawcow oraz dalszym podwykonawcow.
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10.7.

10.8.

10.9.

Umowa z Podwykonawca Iub dalszym Podwykonawca powinna stanowic
W szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia WYKONAWCY, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowa zawartg pomigdzy ZAMAWIAJACYM a WYKONAWCA,

3) w przypadku uchylania si¢ przez WYKONAWCE od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
ZAMAWIAJACEGO Umowg¢ o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub przedtozong ZAMAWIAJACEMU Umowe o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ZAMAWIAJACY zaptaci bezposrednio
Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych
Podwykonawcy, zgodnie z tre§cia Umowy o podwykonawstwo,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
ZAMAWIAJACYM a WYKONAWCA i powinno odpowiadaé stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreSlonym w Dokumentacji projektowej, SWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie WYKONAWCY,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy WYKONAWCY wobec
ZAMAWIAJACEGO,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
ZAMAWIAJACEMU na jego zadanie dokumentow, oswiadczeh 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od WYKONAWCY lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo od =zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO wynagrodzenia
WYKONAWCY lub odpowiednio od zaptaty przez WYKONAWCE wynagrodzenia
Podwykonawcy;

2) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez WYKONAWCE Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy WYKONAWCY przez
ZAMAWIAJACEGO.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej
projektu przez ZAMAWIAJACEGO, a przystgpienie do jej realizacji przez
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo
przez ZAMAWIAJACEGO.

10.10. WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do

przedlozenia ZAMAWIAJACEMU, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robot 1 ich wyceng, wraz
z czgécig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢ realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie
p6zniej niz 3 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego
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10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda WYKONAWCY na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez ZAMAWIAJACEGO, jezeli ZAMAWIAJACY
w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen.
Za dzien przedtozenia projektu przez WYKONAWCE uznaje si¢ dzien przedlozenia
projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w pkt 10.12.

ZAMAWIAJACY zglosi w terminie okreslonym w pkt 10.11 pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
W szczegblnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 10.7.

2) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czgéci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez
WYKONAWCE,

3) niespetniania przez Podwykonawce warunkéw okreslonych w  SWZ dla
Podwykonawcow,

4) okre$lenia terminu zaplaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dorgczenia
WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku za wykonane roboty budowlane,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te
roboty w Ofercie WYKONAWCY,

6) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO lub
odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez WYKONAWCE za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

7) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy ZAMAWIAJACYM
a WYKONAWCA na podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez ZAMAWIAJACEGO zastrzezen do projektu Umowy
0 podwykonawstwo w terminie okreSlonym w pkt 10.11. WYKONAWCA,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt Umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia ZAMAWIAJACEGO.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez ZAMAWIAJACEGO
zastrzezen do tego projektu, WYKONAWCA, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca przedtozy ZAMAWIAJACEMU poswiadczona za zgodno$¢
Z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 7 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

ZAMAWIAJACY zglosi WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach
okreslonych w pkt 10.12.
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10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

10.22.

10.23.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez ZAMAWIAJACEGO, jezeli ZAMAWIAJACY w terminie
5 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

WYKONAWCA, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przedtozy
ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia WY KONAWCY, oraz
Umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa: prace projektowe, ekspertyzy,
badania, analizy itp., ustugi geodezyjne, uslugi geotechniczne, ustugi ochrony mienia,
dostawe wody i energii elektrycznej, odbior 1 zagospodarowanie odpadéw 1 dostawy,
ustugi w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza, materialy biurowe,
catering), ustugi telekomunikacyjne, wustugi w zakresie kierowania robotami
budowlanymi, ustugi pocztowe przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umoéw
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 20 000 ztotych.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY moze zazada¢ od WYKONAWCY niezwlocznego usunigcia
Z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO, lub
moze usung¢ takiego Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce na koszt
WYKONAWCY.

WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia
Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia
do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO Umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji ZAMAWIAJACEGO w trybie
okreslonym w pkt 10.12. — 10.18.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo WYKONAWCA, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych
w tej umowie.

ZAMAWIAJACY, moze zada¢ od WYKONAWCY zmiany lub odsunigcia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $§wiadczen w zakresie
realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na
zadanie ZAMAWIAJACEGO Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
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10.24. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

0 podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w
jezyku obcym, WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk
polski.

11.  Sila wyzsza

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyzszej lub z powodu nast¢pstw dzialania Sity wyzszej, niezwlocznie
powiadomi o tym na pi$mie drugg Strong.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z Umowa, WYKONAWCA
niezwlocznie wstrzyma roboty a ZAMAWIAJACY bedzie zobowigzany do zaptaty
WYKONAWCY naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot
budowlanych.

12.  Procedury bezpieczenstwa

WYKONAWCA podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkow WYKONAWCY nalezy w szczeg6lno$ci wykonanie i utrzymanie na
wlasny koszt wszelkich zabezpieczen i1 urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

WYKONAWCA jest zobowigzany, jezeli jest to wymagane opracowaé i przedlozyé
ZAMAWIAJACEMU Plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
W sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia nie p6zniej niz w dniu rozpoczgcia robot.

13. Ubezpieczenie WYKONAWCY

WYKONAWCA zobowiazuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej
niz do dnia poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy,
umowe oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) WYKONAWCY z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osob trzecich, a takze
szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych 1 innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia
nie nizsza niz Cena ofertowa brutto.

Umowa ubezpieczenia, o ktorych mowa w pkt 13.1. powinna zapewnia¢ wyplate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktorych mowa w pkt 13.1. w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w calosci WY KONAWCA.

Strona 16 z 41



Znak postepowania RR.271.1.13.2023

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

WY KONAWCA przedtozy ZAMAWIAJACEMU dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, nie
pozniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi ZAMAWIAJACY ma prawo wstrzymaé si¢
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania
biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez WYKONAWCE.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do
przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w pkt 13.1.- 13.4., przedstawiajac
ZAMAWIAJACEMU dokumenty potwierdzajagce zawarcie umowy ubezpieczenia,
W tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie
przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedhuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 13.1.—
13.4. lub nieprzedtozenia przez WYKONAWCE odnos$nego dokumentu ubezpieczenia w
terminie, o ktorym mowa w pkt 13.4., ZAMAWIAJACY w imieniu i na rzecz
WY KONAWTCY na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym
w pkt 13.1.-13.4., a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej
faktury wystawionej przez WYKONAWCE.

WY KONAWCA nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkoéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody ZAMAWIAJACEGO wyrazonej na pismie.

14.  Utrzymanie Terenu budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, WYKONAWCA jest
zobowigzany do zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkow WYKONAWCY nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa o0sob przebywajacych na Terenie budowy oraz
utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym
ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

2) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

3) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

4) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej
do celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, prébami i odbiorami.

WYKONAWCA jest zobowigzany do zapewnienia ZAMAWIAJACEMU, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu

budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob,
aby nie zakldca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

W czasie wykonywania robot, WYKONAWCA jest zobowigzany utrzymywac Teren
budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé
wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach
I nalezytym porzadku oraz usuwac zbe¢dne przedmioty z Terenu budowy.

WYKONAWCA na wlasng odpowiedzialnos¢ i1 na swoj koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji
I budynkow sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody
wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.
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14.7.

14.8.

15.1.

15.2.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Po zakonczeniu robdt budowlanych WY KONAWCA jest zobowigzany uporzadkowac
Teren budowy i przekaza¢ go we wtasciwym stanie ZAMAWIAJACEMU najpdzniej do
dnia zgltoszenia gotowosci Odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt
145, ZAMAWIAJACY ma prawo polecic WYKONAWCY doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania si¢ do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 3 dni roboczych
skierowanym przez ZAMAWIAJACEGO do WYKONAWCY, ZAMAWIAJACY ma
prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obciazy¢ WYKONAWCE (wykonanie zastepcze).

15. Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich

WYKONAWCA jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony
drég 1 obiektéw inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktore
moga spowodowac roboty, transport lub sprzet WYKONAWCY, jego dostawcow lub
Podwykonawcow, w szczegdlno$ci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materialdw i sprzetu na Teren
budowy i z Terenu budowy.

WYKONAWCA jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych
z naruszeniem przez WYKONAWCE przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen
osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektow inzynierskich.

16. Zawiadamianie o szczeg6lnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot WYKONAWCA natrafi na nieprzewidziane
przeszkody fizyczne jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA ma obowigzek na biezaco informowaé ZAMAWIAJACEGO
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore
mogg mie¢ wplyw w szczego6lnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia WY KONAWCY lub na
Termin zakonczenia robot.

Nie p6zniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktéorym mowa w pkt 16.1.
lub przekazania informacji, ktorej mowa w pkt 16.2., WYKONAWCA przedtozy
ZAMAWIAJACEMU oceng ich wplywu na Termin wykonania robot oraz przedstawi
wyceng robdt budowlanych wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.

WYKONAWCA opracuje i przedstawi ZAMAWIAJACEMU do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na
wykonanie Umowy.

Jesli wystapienie szczeg6lnych zdarzen, o ktorych mowa w pkt 16.1., ktdre nie powstaty
z winy WYKONAWTCY i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w
wykonaniu Umowy skutkujace brakiem mozliwos$ci dotrzymania Terminu zakonczenia
robot przewidzianych dla danego etapu robot lub skutkuje poniesieniem przez
WYKONAWCE dodatkowych kosztow, WYKONAWCA jest uprawniony do
przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt 1 do zwrotu Kosztéw poniesionych wskutek
zaistnienia tych okolicznosci.
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17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

19.1.

17. Ochrona srodowiska

WY KONAWCA w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych
Wad jest zobowigzany podjac¢ niezbedne dziatania w celu ochrony §rodowiska i przyrody
na Terenie budowy i wokot Terenu budowy.

WYKONAWCA jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na
wywoOz nieczystosci statych 1 ptynnych oraz bezpieczne 1 prawidlowe odprowadzanie
sciekdw, substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy
oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposob zapewniajacy
ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terenéw 1 miejsc przed zanieczyszczeniem.

WYKONAWCA jest zobowigzany usuwac¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepis6w ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach zwanej dalej ustawa o odpadach.

WYKONAWCA jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy
0 odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami.

WY KONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody
I przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do
przejecia  odpowiedzialnosci z  tytulu  zobowigzan  prywatnoprawnych  lub
publicznoprawnych, ktore moga by¢ dochodzone od ZAMAWIAJACEGO z powodu
naruszenia przez WYKONAWCE przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

18. Naprawa uszkodzen

WYKONAWCA jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane
przez siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robdt, do dnia Odbioru
koncowego robot, z wylaczeniem wykonanych robdt przyjetych  przez
ZAMAWIAJACEGO do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt 18.1.
WYKONAWCA jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob zapewniajacy
zgodno$¢ robdt 1 materialdw z wymaganiami odpowiednimi normami, aprobatami,
| obowigzujacymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 18.2. powstaty
wskutek okolicznos$ci stanowigcych zgodnie z Umowa ryzyko ZAMAWIAJACEGO,
WYKONAWCA jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz
wydtuzenia Terminu wykonywania robdt, co najmniej o okres powstatego w ich wyniku
opoOznienia.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot lub
w okresie odpowiedzialnosci WY KONAWCY za Wady, wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

19. Kontrola jakoSci

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy 1 Materialow.
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19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez
WYKONAWCE kontroli jakosci rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
| Materiatow.

Wszystkie Materialy, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym.

WYKONAWCA przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami certyfikatow, atestow oraz deklaracji zgodnosci na
Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

WYKONAWCA przed wbudowaniem Materiatu zobowigzany jest do uzyskania
zaakceptowanych wnioskéw materiatowych przed ich wbudowaniem przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty wykorzystywane przez WYKONAWCE w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu
rob6t budowlanych,

5) by¢ wolne od praw os6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji
przedmiotu Umowy.

WYKONAWCA ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materialoéw okreslonej
Umowg jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materialow, przestrzegania
warunkOow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakoSci oraz
uzgodnienia 1 okreslenia warunkéw dostaw Materiatow zapewniajacych dochowanie
terminoéw realizacji robot okreslonych Umowa.

WYKONAWCA jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatdéw oraz
robot budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakos$ci materiatdéw 1 robot okreslonymi w
odrebnych przepisach.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢c WYKONAWCE do:

1) usunigcia materialdw nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okreslonym w pkt
19.6. z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania roboét, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robot nie
speiniajg wymagan lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

19.10. Jezeli WYKONAWCA nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen

Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, ZAMAWIAJACY, po bezskutecznym wezwaniu WYKONAWCY do
wykonania tych polecen w terminie 3 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze
czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt WYKONAWCY (wykonanie
zastgpcze) 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
WYKONAWCY.
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19.11

19.12.

19.13.

19.14.

19.15.

19.16.

19.17.

19.18.

19.19.

. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze

jako$¢ Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 19.6. niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie WYKONAWCE.

WYKONAWCA, Podwykonawca |lub dalszy  Podwykonawca  zastosuje
zakwestionowane przez Inspektor nadzoru inwestorskiego Materialty do robot
budowlanych dopiero wowczas, gdy WYKONAWCA udowodni, ze ich jako$¢ spetnia
wymagania okre$lone w pkt 19.6., po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez WYKONAWCE,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materiatow, ktore nie sg zgodne z pkt 19.6., Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze poleci¢ WYKONAWCY niezwloczny ich demontaz i usunigcie
oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom
stuzacym potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi normami i przepisami. Badania
WYKONAWCA jest zobowigzany przeprowadza¢ na wilasny koszt.

Biezace pomiary i badania Materiatéw oraz rob6t budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania Materiatéw lub na Terenie budowy.

WYKONAWCA zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz
instrumenty, urzadzenia, personel i materialty potrzebne do zbadania jakosci 1 ilo$ci
Materiatow i robot budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem, stosownie do
Programu zapewnienia jakosci robot.

Badania Materialow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt WYKONAWCY
poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez
ZAMAWIAJACEGO placowce badawczej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazagda¢ od WYKONAWCY wykonania badan
dodatkowych lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
Terenem budowy dotyczacych Materialdow lub robdt budowlanych, ktore budza
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badah wykaza, Zze materialy badZ roboty budowlane nie sa zgodne
z wymaganiami odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych
badan ponosi¢ bedzie WY KONAWCA, jesli za$ wyniki badah wykaza, ze Materiaty
badZz roboty sa zgodne z wymaganiami oraz odpowiednimi normami 1 posiadajg
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obciagza ZAMAWIAJACEGO.

20. Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie roboét
20.1. W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO wykonywania robot

budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obciazajacych
WYKONAWCE Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy,
ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zadania usunigcia przez WYKONAWCE

stwierdzonych nieprawidlowosci lub Wad w okreSlonym, odpowiednim technicznie

terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad

ponosi WYKONAWCA.
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20.2.

20.3.

20.4.

21.1.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad 1 ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, ZAMAWIAJACY moze polecic WYKONAWCY dokonanie tych
czynnosci na koszt WYKONAWCY.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot,
ZAMAWIAJACY zwraca WYKONAWCY koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli WYKONAWCA nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 20.1,
ZAMAWIAJACY moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt 1 ryzyko
WYKONAWCY (wykonanie zast¢gpcze) 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki
z wynagrodzenia WYKONAWCY.

21. Odbiory

Strony zgodnie ustalaja, iz w ramach realizacji Przedmiotu Umowy dokonywane beda
nastepujace odbiory:

21.1.1. Odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

21.1.2. Odbior koncowy - potwierdzajacy wywiazanie sic WY KONAWCY ze wszystkich

zobowigzan umownych, poza zobowigzaniami wynikajacymi z gwarancji.
Odbior koncowy bedzie dokonywany dla kazdego z zadan odrgbnie.

21.1.3. Odbior ostateczny - odbior potwierdzajacy wywigzanie sig WYKONAWCY ze

21.2.

21.3.

wszystkich zobowigzan umownych, wynikajacych z gwarancji i rekojmi.
Odbidr ostateczny bedzie dokonywany dla kazdego z zadan odrgbnie.

Wzér protokotow odbioru (koncowego, ostatecznego) okresli ZAMAWIAJACY.

WYKONAWCA zobowigzany jest do zglaszania do odbiorow wszystkich robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Gotowos¢ danej czeSci robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru
WYKONAWCA zglasza wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym pisemnym lub
poczta elektroniczng powiadomieniem Inspektora Nadzoru i ZAMAWIAJACEGO.
Inspektor Nadzoru odbierze zgtoszone roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty

21.4.

21.5.
21.6.

21.7.

zgloszenia wpisem do Dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i ZAMAWIAJACEGO. W przypadku nieprzystgpienia Inspektora Nadzoru w
terminie na dokonanie odbioru robdt zanikajacych bez powiadomienia WY KONAWCY
1 wyznaczenia nowego terminu odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (nie
dhuzszego niz 5 dni od daty zgloszenia oznaczat bedzie rezygnacj¢ Nadzoru z dokonania
kontroli uprawniajagca WYKONAWCE do zakrycia robot 1 zgode na kontynuacje
dalszych robot.

W przypadku braku zgloszenia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru
ZAMAWIAJACY lub Inspektor Nadzoru ma prawo zazada¢ odkrycia takich robot na
koszt i ryzyko WYKONAWCY.

Odbior koncowy, o ktorym mowa w pkt 21.1.2. obejmuje catos¢ robdt objetych Umowa.

Odbiér koncowy ma na celu przekazanie ZAMAWIAJACEMU, catkowicie
zakonczonej Inwestycji po sprawdzeniu jej nalezytego wykonania

Odbioru  koncowego  dokonuje  zesp6t  odbiorowy  powolany  przez
ZAMAWIAJACEGO, przy udziale WYKONAWCY i Kierownika budowy. W sktad
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21.8.

21.9.

21.10.

21.11.

1)
2)

3)
21.12.

21.13.

21.14.

21.15.

21.16.
21.17.

21.18.

zespotu odbiorowego beda wchodzi¢ co najmniej Inspektor Nadzoru, osoba/by
sprawujaca/y Nadzor autorski, przedstawiciele ZAMAWIAJACEGO.

Odbiér koncowy bedzie potaczony z przekazaniem ZAMAWIAJACEMU do
eksploatacji - catkowicie zakonczonej Inwestycji

WYKONAWCA przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego zobowigzany
jest przeprowadzi¢ wszelkie proby i sprawdzenia techniczne zgodnie z Prawem
budowlanym.

WYKONAWCA dokona zgloszenia gotowosci do Odbioru koncowego pisemnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru i ZAMAWIAJACEGO.

Warunkiem zgloszenia przez WYKONAWCE gotowosci do odbioru jest ich
zakonczenie robot, uprzatnigcie Terenu Budowy oraz zatwierdzenie przez Inspektora
nadzoru skompletowanej dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru w formie Operatu kolaudacyjnego,
zawierajgcego co najmnie;j:

protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikaty i atesty wbudowanych materiatow,

w miar¢ potrzeby projekt powykonawczy (uwzgledniajacy wprowadzone w trakcie
Inwestycji zmiany),

o$wiadczenia Kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

ZAMAWIAJACY dokonuje potwierdzenia zasadno$ci zgloszenia do Odbioru
koncowego uwzgledniajac spetnienie warunkéw podanych w Umowie i ustala date
rozpoczgcia czynnosci odbiorowych - w terminie do 10 (dziesigciu) dni roboczych od
daty dorgczenia zgloszenia gotowosci do Odbioru koncowego, lub odmawia
przystapienia do odbioru i wzywa do ponownego zgloszenia do odbioru po uzupehieniu
brakow, o czym zawiadamia WYKONAWCE pisemnie.

Czas trwania czynnosci Odbioru koncowego nie powinien by¢ dtuzszy niz 14 dni, liczac
od daty rozpoczgcia czynnosci Odbioru, o ile przedtuzenie odbioru nie wynika
z okolicznosci, na ktore zadna ze stron Umowy nie ma wplywu.

ZAMAWIAJACY moze powziag¢ decyzje o przerwaniu czynnosci Odbioru koncowego,
jezeli w toku czynnos$ci Odbioru koncowego:

1) zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnal gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia robo6t lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob,

2) WYKONAWCA nie przedstawit wymaganych dokumentow,
3) Wystgpily istotne wady w wykonanym Przedmiocie Umowy.

W przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z przestanek przerwania czynnosci Odbioru
koncowego w ZAMAWIAJACY na pismie wezwie WYKONAWCE do usunigcia
brakoéw i1 wad, wyznaczajac termin na ich usuniecie, adekwatny do stwierdzonego braku
lub wady, nie krotszy niz 7 dni.

Po usunieciu przyczyny przerwania czynnosci Odbioru koncowego WYKONAWCA
bezzwlocznie zawiadamia pisemnie ZAMAWIAJACEGO i Inspektora Nadzoru.

W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt 21.17.
ZAMAWIAJACY podejmie czynnosci Odbioru koncowego.

W przypadku dalszego wystepowania, przestanek przerwania czynnosci Odbioru
koncowego czynnosci wskazane w pkt 21.17. i pkt 21.18. mozna powtorzy¢, jednakze
ZAMAWIAJACY ma prawo naliczy¢ kary umowne za zwloke za okres od uptywu czasu
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21.19.

21.20.

21.21.

21.22.

wyznaczonego na usuniecie przyczyn przerwania czynnosci Odbioru koncowego, do ich
calkowitego usunigcia i podpisania Protokotu odbioru koncowego.

Jezeli w czasie czynnosci Odbioru koncowego ostang ujawnione wady nie nadajace si¢
do usuniecia, ale umozliwiajace uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, to ZAMAWIAJACY - niezaleznic od innych uprawnien
przewidzianych Umowa i1 przepisami prawa - moze wedle swobodnego uznania dokonaé
Odbioru koncowego odpowiednio obnizajagc wynagrodzenie WY KONAWCY.

Odbior ostateczny zostanie dokonany w terminie 15 dni przed zakonczeniem okresu
gwarancji i rekojmi.

Odbidér ostateczny dokonywany jest przez ZAMAWIAJACEGO przy udziale
WYKONAWCY w formie Protokotu odbioru ostatecznego i ma na celu stwierdzenie
wykonania przez WYKONAWCE zobowigzan wynikajacych z r¢kojmi za wady
fizyczne i gwarancji.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do sporzadzania jednostronnych protokotow
odbiorow, w przypadku nieusprawiedliwionego wczesniej niestawienia  si¢
WYKONAWCY do odbioru w wyznaczonym terminie odbioru.

22.  Wynagrodzenie i warunki platnosci

22.1. Zasady ogdlne

22.1.1.

1)

2)

22.1.2.
1)

Strony ustalaja szacunkowe wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie
przedmiotu Umowy, zgodnie z Oferta WY KONAWCY, na kwote w wysokosci

netto ................... (stownie: ... ) zlotych
wraz z podatkiem ...% VAT w wysokosci .......... (stownie: ... ............. ) ztotych,
co lacznie stanowi kwote brutto

W wysokosci .............. (stownie: ....oovviiii i ) ztotych,

w tym:

wynagrodzenie za wykonanie Zadania 2.1. — Remont drog gminnych na terenie Gminy
Szczekociny  (Szczekociny, Rokitno, Goleniowy, Druiykowa) - Goleniowy
ul. Florianska

netto .......ooiiiiiinn. (stownie: .......ooiiiiiii ) ztotych
wraz z podatkiem ...% VAT w wysokosci .......... (stownie: ... ............. ) ztotych,
co tacznie stanowi kwotg brutto

W wysokosci .............. (stownie: .....coooiiiiii ) ztotych,

wynagrodzenie za wykonanie Zadania 2.2. — Remont drég gminnych na terenie Gminy
Szczekociny  (Szczekociny, Rokitno, Goleniowy, Druiykowa) - Goleniowy
ul. Strazacka

netto ..........oeoenn.. (stownie: ... ) ziotych
wraz z podatkiem ...% VAT w wysokosci .......... (stownie: ... ............. ) ztotych,
co tacznie stanowi kwotg brutto

W wysokosci .............. (stownie: ......coiiiiiiii ) zlotych,
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy i:

odpowiada kwocie ceny oferty zlozonej przez WYKONAWCE oraz kwocie
wyliczonej przez WYKONAWCE w Kosztorysie ofertowym w postgpowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego;
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2)

3)
22.1.3.

22.1.4.

22.1.5.

22.1.6.

22.1.7.
22.1.8.

22.1.9.

22.1.10.

odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu przez ZAMAWIAJACEGO
W Przedmiarze robot, ktory byl zatacznikiem do SWZ;

zawiera wszystkie koszty wymienione w pkt. 2.12.4. SWZ.

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY umowione Wynagrodzenie wyliczone
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

Za warto$¢ wykonanych robdot budowlanych Strony uznaja iloczyn iloéci odebranych
robot budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych Umowa i Oferta cen
jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktury VAT koncowe;j.

Wszystkie ptatno$ci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotéow odbioru robdét, w terminach
okreslonych Umowa na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT
Z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robot,
zgodnie z Protokotem odbioru robot.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnos$ci dokonywane na podstawie Umowy
beda realizowane przez ZAMAWIAJACEGO w zlotych polskich.

Wynagrodzenie WYKONAWCY uwzglednia wszystkie obowigzujagce w Polsce
podatki, lacznie z VAT oraz oplaty celne 1 inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za  wykonane roboty budowlane begda  wplacane przez
ZAMAWIAJACEGO na konto bankowe WYKONAWCY, lub odpowiednio
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez WYKONAWCE, lub
odpowiednio przez Podwykonawce i1 dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku
lub faktury VAT wystawionej przez WYKONAWCE, przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg.

Wynagrodzenie nalezne WYKONAWCY zostanie ustalone z zastosowaniem stawki
VAT obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana
wynagrodzenia WYKONAWCY w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

22.2. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji
Umowy nie ujete w Kosztorysie ofertowym.

22.2.1.

Wynagrodzenie WYKONAWCY za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa
w pkt 3.1. zostanie ustalone z zastosowaniem nast¢pujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z pkt 3.1. Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji

w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, WYKONAWCA jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z pkt 3.1. z zastosowaniem metody,

0 ktorej mowa w pkt 21.2.1. ppkt 1), WYKONAWCA powinien przedtozy¢ do
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robot
Z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji (Rbg, M, S, Kp, Z) nie wyzszych od
srednich publikowanych w wydawnictwie branzowym SEKOCENBUD dla
wojewodztwa §lagskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana.
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22.2.2.

22.2.3.

Naktady rzeczowe dla wyceny robdt nie wynikajacych z oferty nalezy ustala¢ na
podstawie katalogow nakladoéw rzeczowych (KNNR, KNR, KNP). Dla pozycji nie
ujetych w katalogach WYKONAWCA po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego moze wyceni¢ pozycje w drodze wyceny indywidualnej. Koszty zakupu
nalezy ujmowac¢ w cenie materiatu.

WYKONAWCA dokona wyliczen, o ktorych mowa w pkt 21.2.1. oraz przedstawi
ZAMAWIAJACEMU za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w pkt 3.1. Umowy
przed rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez WYKONAWCE do zatwierdzenia
ZAMAWIAJACEMU bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
12.2.1., ZAMAWIAJACY wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone
w pkt 21.2.1.

22.3. Rozliczenia czesciowe

Strony nie przewiduja rozliczen cze¢sciowych

22.4. Rozliczenia koncowe

22.4.1.

Po zlozeniu wniosku o Odbior koncowy ZAMAWIAJACY sprawdzi zakres
wykonanych robot i potwierdzi kwote nalezng do zaptaty WY KONAWCY w terminie
7 dni roboczych od daty ztozenia wniosku.

22.5. Platnosci

22.5.1.

225.2.
1)

2)

22.5.3.

22.5.4.

22.5.5.

22.5.6.

Platnos$ci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez ZAMAWIAJACEGO prawidlowo wystawionej przez
WYKONAWCE faktury VAT lub rachunku z uwzglgdnieniem potracen wynikajacych
z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
W zestawieniach warto$ci wykonanych robot, zgodnie z Protokotem odbioru
koncowego robot.

WYKONAWCA zobowigzany jest do wystawienia odrgbnych faktur dla:

Zadania 2.1. — Remont drég gminnych na terenie Gminy Szczekociny (Szczekociny,
Rokitno, Goleniowy, Druzykowa) - Goleniowy ul. Florianska

Zadania 2.2. — Remont drég gminnych na terenie Gminy Szczekociny (Szczekociny,
Rokitno, Goleniowy, Druzykowa) - Goleniowy ul. Strazacka

WYKONAWCA moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne
W rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym zwana dalej ,,Ustawa o fakturowaniu”.

W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktorej mowa
wpkt 2253. WYKONAWCA jest obowigzany do wyslania jej do
ZAMAWIAJACEGO za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania
(,,PEF”). Wystawiona przez WYKONAWCE ustrukturyzowana faktura elektroniczna
winna zawiera¢ elementy, o ktorych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto
faktura lub zatagcznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy.

ZAMAWIAJACY informuje, iz identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF
ZAMAWIAJACEGO, ktory pozwoli na zlozenie ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej jest: 6492291092.

Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac si¢ bedzie
chwile wprowadzenia prawidlowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie
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22.5.7.

22.5.8.

22.5.9.

elementy, o ktorych mowa w pkt 22.5.4. powyzej, do konta ZAMAWIAJACEGO na
PEF, w sposob umozliwiajacy ZAMAWIAJACEMU zapoznanie si¢ z jej trescia.

W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura
powinna by¢ doreczona do: Urzedu Miasta i Gminy Szczekociny, 42-445
SZCZEKOCINY, ul. Senatorska 2.

Z zastrzezeniem postanowien pkt 22.5.19. Wynagrodzenie bedzie platne na rachunek
bankowy WYKONAWCY ,
ktory powinien by¢ wskazany w fakturze.

Podatek VAT naliczony zostanie w wysokosci obowigzujacej w dniu wystawienia
faktury.

22.5.10. WYKONAWCA przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwac si¢ rachunkiem

rozliczeniowym, o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo Bankowe zawartym w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

22.5.11. WYKONAWCA przyjmuje do wiadomosci, iz ZAMAWIAJACY przy zaplacie

Wynagrodzenia bedzie stosowal mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa
w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug.

22.5.12. Zaptata:

1) kwoty odpowiadajacej catosci albo czgsci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT WYKONAWCY, w rozumieniu art.
2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug,

2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury
jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spétdzielczej kasie
oszczednosciowo-kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT
WYKONAWCY.

22.5.13. WYKONAWCA winien wystawi¢ faktury w nastgpujacy sposob:

Nabywca: ~ Gmina Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny,
NIP 649-229-10-92

Odbiorca:  Urzad Miasta i Gminy Szczekociny,
ul. Senatorska 2, 42-445Szczekociny

22.5.14. Za date zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku ZAMAWIAJACEGO. Termin

uwaza si¢ za zachowany, jesli obcigzenie rachunku ZAMAWIAJACEGO nastapi
najpozniej w ostatnim dniu terminu platnosci.

22.5.15. WYKONAWCA jest zobowiazany przedlozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu

wynagrodzenia, os$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow
0 uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych
naleznosci, ktérych termin uptynat. Os§wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zaleglosci WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcéw lub  dalszych Podwykonawcoéw  wynikajacych z  Umoéw
0 podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zalaczonymi do niej
dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

Strona 27 z 41



Znak postepowania RR.271.1.13.2023

22.5.16.

22.5.17.

22.5.18.

22.5.19.

22.5.20.

22.5.21.

Jezeli w terminie okres§lonym w zaakceptowanej przez ZAMAWIAJACEGO Umowie
0 podwykonawstwo, WY KONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocié sie z
zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do ZAMAWIAJACEGO.

ZAMAWIAJACY niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci
bezposredniej zawiadomi WYKONAWCE o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy oraz wezwie WYKONAWCE do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dor¢gczenia WYKONAWCY
wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez WYKONAWCE uwag, o ktorych mowa w pkt 22.5.17.
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, ZAMAWIAJACY moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
WY KONAWCA wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci, co do wysoko$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnos$¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty.

ZAMAWIAJACY jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy 1lub dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, b¢dace przedmiotem zadania, o ktorym mowa
w pkt 22.5.16., jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i odbior robot, a WYKONAWCA nie ztozy w trybie okre§lonym w pkt
22.5.17. uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sadowego, ZAMAWIAJACY potraci z wynagrodzenia
naleznego WY KONAWCY.

Podstawa wyptaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia, bedzie wystawiony
przez  WYKONAWCE: rachunek lub  faktura VAT  przedstawione
ZAMAWIAJACEMU wraz z:

1) Protokotem odbioru koncowego robot, w ktorym beda wyszczegolnione
wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow, lub do ktorego beda zataczone protokoty odbioru
czeg$ci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
w ramach odbieranego etapu robot,

2) zkopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych przez
ZAMAWIAJACEGO Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) zkopiami przelewow bankowych potwierdzajagcych platnosci albo ze
sporzadzonymi nie wigcej niz 5 dni przed uplywem terminu platnosci
oswiadczeniami Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu
Z ptatno$ciami wobec nich przez WYKONAWCE lub przez Podwykonawcow,
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22.5.22.

22.5.23.

22.5.24.

22.5.25.

22.5.26.

22.5.27.

22.5.28.

4) aw przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru koncowego
robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow Ilub dalszych
Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz 2z o$wiadczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli WYKONAWCA nie przedstawi wraz z faktura VAT lub rachunkiem
dokumentow, o ktérych mowa w pkt 22.5.21., ZAMAWIAJACY jest uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego WYKONAWCY wynagrodzenia do czasu
przediozenia przez WYKONAWCE stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
ZAMAWIAJACEGO zaplaty do czasu wypehienia przez WYKONAWCE
wymagan, o ktorych mowa w pkt 22.5.21. nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
ZAMAWIAJACEGO terminu ptatnosci i nie uprawnia WYKONAWCY do zadania
odsetek.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do zadania i uzyskania od WYKONAWCY
niezwlocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw
sktadanych wraz z wnioskami o ptatno$¢.

WYKONAWCA przekazuje ZAMAWIAJACEMU pisemne uwagi, o ktérych mowa
pkt 22.5.17. zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu
i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia
przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce¢ postanowien Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznos$ci
majacych wptyw na t¢ wymagalnos$¢.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej
platno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyplaty
WYKONAWCY naleznego wynagrodzenia, jezeli WYKONAWCA zgtosi uwagi,
0 ktérych mowa w pkt 22.5.17. i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
WY KONAWCA nie zglosi uwag, o ktérych mowa w pkt 22.5.17., a Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej platnosci.

ZAMAWIAJACY moze dokona¢ bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli WY KONAWCA zgtosi uwagi i potwierdzi zasadnos¢
takiej ptatnosci, lub jezeli WYKONAWCA nie zglosi uwag a Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej platnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez WYKONAWCE lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz
Z potwierdzong za zgodno$¢ =z oryginalem kopig protokotu odbioru przez
WYKONAWCE lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia platno$¢ dokonywana przez ZAMAWIAJACEGO na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wyltacznie nalezne
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu op6znienia w zaptacie naleznego
wynagrodzenia przez WYKONAWCE Iub Podwykonawce 1 bedzie dotyczyé
wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJACEGO
Umowy o podwykonawstwo robdot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo
W zakresie dostaw lub ustug.
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22.5.29. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy ZAMAWIAJACY potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego WY KONAWCY.

22.5.30. ZAMAWIAJACY dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez ZAMAWIAJACEGO uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

22.5.31. ZAMAWIAJACY moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci, co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatnos$¢ nalezy sie, co uznaje si¢ za rOwnoznaczne z Wykonaniem w zakresie
objetym zdeponowang kwota zobowigzania ZAMAWIAJACEGO wzgledem
WYKONAWCY.

22.5.32. Odpowiedzialnos¢ ZAMAWIAJACEGO wobec Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy z tytulu ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest
ograniczona wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot
budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa
0 podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa ZAMAWIAJACY
uzna i wyptaci Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawione] przez niego faktury VAT lub rachunku wylacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

22.5.33. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania

22.6.
22.6.1.

22.6.2.

22.6.3.

22.6.4.

22.7.
22.7.1.

od ZAMAWIAJACEMU ptatno$ci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow
lub faktur VAT i WYKONAWCA zataczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace te

okoliczno$¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona
przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCY.

WierzytelnoS$ci

WYKONAWCA nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci:
cesji, przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej
czesci, jak rowniez korzys$ci wynikajacej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO.

W przypadku ZAMAWIAJACEMU bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do
ZAMAWIAJACEMU o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa

w pkt 29.19.1., wystepuje podmiot reprezentujagcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum,
zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

ZAMAWIAJACY nie wyrazi zgody na dokonanie czynnos$ci okre§lonej w pkt 22.6.1.
dopoki WYKONAWCA nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $§rodkow objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptac;i.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
ZAMAWIAJACEGO, sg wzgledem ZAMAWIAJACEGO bezskuteczne.

Zaliczki

ZAMAWIAJACY nie przewiduje udzielania. WYKONAWCY zaliczek na poczet
wykonania zamowienia.
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22.8. Waloryzacja wynagrodzenia
2.8.1. ZAMAWIAJACY nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia WYKONAWCY.

23. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

23.1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY z tytulu rgkojmi za wady
wynosi 60 miesiecy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

23.2. Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY z tytulu rekojmi
zostanie rozszerzona przez udzielenie 60 miesiecznej gwarancji jakosci za wady
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

23.3. Dokumenty gwarancyjne WY KONAWCA zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zalacznik do Protokotu odbioru koncowego robot.

23.4. Gwarancja obejmuje:
1)  przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa ecksploatacje w okresach
udzielonej gwaranciji,
2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie
Odbioru koncowego, jak i powstalych w okresie gwarancji.

23.5. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:
1)  dzialania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktora
WY KONAWCA nie ponosi odpowiedzialnosci,
2)  normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
3)  winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

23.6. WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do usunigcia zgloszonych pisemnie przez uzytkownika
wad 1 usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczeg6lnie ucigzliwych, w ciagu
5 dni kalendarzowych.

23.7. Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie
14 dni kalendarzowych, WYKONAWCA jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
ZAMAWIAJACEGO. ZAMAWIAJACY wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem
mozliwo$ci  technologicznych 1 sztuki  budowlanej. Niedotrzymanie przez
WYKONAWCE wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane, jako odmowa
usunig¢cia wady lub usterki.

23.8. W przypadku odmowy usuni¢cia wad lub usterek ze strony WYKONAWCY lub
niewywigzywaniu si¢ z termindow, o ktorych mowa w pkt 23.6., ZAMAWIAJACY zleci
usunigcie tych wad lub wusterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami
WYKONAWCE.

23.9. Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub wusterek spisuje si¢ protokot z udziatem
WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO.

23.10. Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO przez WYKONAWCE o dokonaniu naprawy.

23.11. Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, WY KONAWCA zobowiazuje si¢ do
nieodptatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach.
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23.12 W razie stwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO wad lub usterek, okres gwarancyjny

zostanie wydluzony o okres pomiedzy data zawiadomienia WYKONAWCY
0 stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usunigcia.

23.13. WYKONAWCA nie odpowiada za usterki powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu

go o usterce, jezeli ta spowodowala inne usterki (uszkodzenia), ktorych mozna byto
unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono WYKONAWCE o zaistniatej usterce.

23.14. Przeglad Gwarancyjny poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie

si¢ na wniosek ZAMAWIAJACEGO, zostanie przestany do WYKONAWCY na 30 dni
przed uptywem okresu gwarancji lub r¢gkojmi.

23.15. ZAMAWIAJACY dokona przegladu z tytulu rekojmi lub gwarancji z udziatem

WYKONAWCY. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek WYKONAWCA
zobowigzuje si¢ do usuni¢cia tych wad lub usterek w terminie wskazanym przez
ZAMAWIAJACEGO. ZAMAWIAJACY umozliwi dostgp do obiektu w celu
usuni¢cia wady lub usterki.

23.16. Po uptywie okresu gwarancji jakosci, w dniu nastgpujagcym po ostatnim dniu jej trwania

24.1.

strony podpiszg Protokot odbioru pogwarancyjnego, 0 ile na WYKONAWCY nie
bedzie cigzyt obowiazek usunigcia wezesniej wad. W takim przypadku Protokot odbioru
pogwarancyjnego zostanie podpisany dopiero po ich usunigciu. Z dniem podpisania
Protokot odbioru pogwarancyjnego dojdzie o zamknigcia realizacji umowy.

24.  Zmiana Umowy

Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,
W nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu, ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
ZAMAWIAJACY, w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania
Terenu budowy, konieczno$ci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim
wyzej wymienione okolicznosci mialy lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie
Terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajace] konkretnych warunkéw
atmosferycznych, potwierdzonych stosownymi wpisami ZAMAWIAJACEGO
w Dzienniku budowy, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore WY KONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, robot dodatkowych lub innych
robot niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg
realizacj¢ przedmiotu Umowy,

4) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

5) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych z rozpoznania terenu majacych wptyw
na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot
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24.2.

24.3.

24.4.

6) wystapienia znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow
majacych wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

7) wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
z rozpoznania terenu, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

8) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa

9) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisoOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznoséci, za ktore WY KONAWCA ponosi
odpowiedzialnos¢,

10) gdy wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastepstwem
okolicznosci, za ktore WY KONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢

11) gdy wystapi brak mozliwo$ci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY,

12) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

WYKONAWCA jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

2) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych z rozpoznania terenu,

3) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
z rozpoznania terenu, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych;

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

WYKONAWCA jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 24.2.

Jezeli WYKONAWCA uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia Terminu
zakonczenia robot na podstawie pkt 24.1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie
Materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 24.2. lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie pkt 24.3. lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej
w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania ZAMAWIAJACEMU wniosku
dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych
podstawe do zadania takiej zmiany.
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24.5.

24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

Whniosek, o ktorym mowa w pkt 24.4. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktorym WY KONAWCA
dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

WYKONAWCA zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w pkt 24.4., wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 30 i informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznos$ci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

WYKONAWCA zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 24.4. ZAMAWIAJACY jest uprawniony,
bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w pkt
24.7. i wydania WYKONAWCY polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajacej zgdanie zmiany.

WYKONAWCA jest zobowigzany do okazania do wgladu ZAMAWIAJACEMU
dokumentacji, o ktéorej mowa w pkt 24.7. 1 przedlozenia na zZadanie
ZAMAWIAJACEGO jej kopii.

24.10. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 24.4.

wraz z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy,
ZAMAWIAJACY zobowiazany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny roboét, i przekazania go
WYKONAWCY wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zadania zmiany. ZAMAWIAJACY powiadomi WYKONAWCE o akceptacji zadania
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

24.11. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli

ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy,
pod rygorem niewaznosci.

24.12. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nast¢pujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, 2) danych
teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalne;j
po jednej ze stron Umowy.

25. Odstapienie od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO

25.1. ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia

uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli
WYKONAWCA:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania WYKONAWCY do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$¢uczyni zadaniu ZAMAWIAJACEGO,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 7 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania ZAMAWIAJACEGO nie
podjat ich w okresie 3 dni roboczych od dnia dor¢czenia WYKONAWCY
dodatkowego wezwania,

Strona 34 z 41



Znak postepowania RR.271.1.13.2023

25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

26.1.

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpil do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu zakonczenia robot,

4) pozostaje w opoznieniu w oddaniu okreslonego w Umowie przedmiotu odbioru o ponad
15 dni,

5) nie posiada nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej na podstawie waznej polisy
ubezpieczeniowe] od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

6) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesSci bez zgody
ZAMAWIAJACEGO,

7) w razie koniecznosci:
- 2 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez ZAMAWIAJACEGO lub

- koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 20% wartosci
Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

9) zaszta konieczno$¢ znacznego — 0 ponad 30% podwyzszenia wynagrodzenia
WYKONAWCY w zwigzku z konieczno$cig wykonania rob6t dodatkowych.

ZAMAWIAJACY jest uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie w przypadku
powtarzajacych si¢ przypadkow, gdy WY KONAWCA dopuszcza do pracy przy realizacji
przedmiotu Umowy osoby wbrew ,,Obowigzkowi Zatrudnienia”, o ktorym mowa w pkt 8
Umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, ZAMAWIAJACY moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku WYKONAWCA moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci Umowy.

WYKONAWCA udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie
na cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstagpienie od Umowy nast¢puje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie WYKONAWCY za pokwitowaniem,
z chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstapieniu przez WYKONAWCE.

26. Odstgpienie od Umowy przez WYKONAWCE

WY KONAWCA bedzie uprawniony do odstagpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku,

gdy:
1) zwloka ZAMAWIAJACEGO w przekazaniu Terenu budowy przekracza 7 dni;
2) zwltoka ZAMAWIAJACEGO w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 7 dni;

3) WYKONAWCA nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokol odbioru korncowego
robot w terminie 30 dni od uptywu terminu platnosci, z wyjatkiem uzasadnionych
potracen w szczegolnosci z tytutu roszczen ZAMAWIAJACEGO lub kar umownych,

4) na skutek polecenia ZAMAWIAJACEGO przerwa lub opdznienie w wykonywaniu
robot trwa dhuzej niz 14 dni.
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26.2.

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

217.5.

27.6.

28.1.

28.2.

Odstapienie od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie ZAMAWIAJACEGO za
pokwitowaniem, =z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez
ZAMAWIAJACEGO.

27. Obowigzki WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO w zwigzku
Z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez WYKONAWCE lub ZAMAWIAJACEGO,
WY KONAWCA ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
ZAMAWIAJACEGO,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
ZAMAWIAJACEGQO, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore WY KONAWCA
otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje,
najpdzniej w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, WYKONAWCA zglosi
ZAMAWIAJACEMU gotowo$s¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowo$ci do odbioru,
ZAMAWIAJACY ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

WY KONAWCA niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 30 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY, usunie z Terenu
budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i
urzagdzenia, niestanowigce wlasnosci ZAMAWIAJACEGO lub ustali zasady przekazania
tego majagtku ZAMAWIAJACEMU.

W przypadku odstapienia od Umowy przez WYKONAWCE lub ZAMAWIAJACEGO,
ZAMAWIAJACY zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni do odbioru robodt
przerwanych 1 zabezpieczajacych oraz przejecia od WYKONAWCY pod swoj dozor
Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCA jest
zobowigzany niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swoj
koszt 1 ryzyko. W przypadku niewypehienia przez WYKONAWCE powyzszego
obowigzku, ZAMAWIAJACY uprawniony jest do usunigcia sprzetu 1 robot
tymczasowych na koszt i ryzyko WYKONAWCY.

WYKONAWCA ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu
0 odstagpieniu polecen ZAMAWIAJACEGO dotyczacych ochrony wlasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

28. Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W terminie 14 dni od dnia zgloszenia gotowosci odbioru robot przerwanych,
WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJACEGO, sporzadzi szczegdlowy protokot
odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia,
ktory stanowi podstawe do wystawienia przez WYKONAWCE faktury lub rachunku.

WYKONAWCA zobowiagzany jest do dokonania i dostarczenia ZAMAWIAJACEMU
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstapienia.
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28.3.

28.4.

28.5.

28.8.

29.1.

WY KONAWCA sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli
odstgpienic nastgpito z przyczyn niezaleznych od WYKONAWCY w celu zwrotu
kosztéw ich nabycia.

Szczegdtowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig
podstawe do wystawienia przez WYKONAWCE odpowiedniej faktury VAT lub
rachunku.

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstagpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o0 roszczenia
ZAMAWIAJACEGO z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie r¢kojmi 1 gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materialy i urzgdzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstapienia od Umowy.

29. Kary umowne
WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne:

1) za zwloke WYKONAWCY w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci
0,5% wartosci brutto okreslonej w pkt. 22.1. umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia robdt a faktycznym dniem zakonczenia
robot,

2) za zwloke¢ WYKONAWCY w usuni¢gciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,5%
warto$ci brutto okres$lonej w pkt. 22.1. umowy, za wykonany przedmiot odbioru, za
kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od dnia uptywu terminu na usunigcie Wad,

3) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY
w wysokosci 10% wartosci brutto okreslonej w pkt. 22.1. umowy, ZAMAWIAJACY
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

4) za Dbrak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom — 3 000 ztotych za kazde dokonanie przez ZAMAWIAJACEGO
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

5) za nieterminowsg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 100 ztotych za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu zaplaty
do dnia zaptaty,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez ZAMAWIAJACEGO zmiany Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO terminie, w wysokosci 1 000 ztotych.
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29.2.

29.3.

29.4.
1)

2)

29.5.

9) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy

innego  podmiotu niz  WYKONAWCA lub  zaakceptowany  przez
ZAMAWIAJACEGO Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 2,0% Ceny ofertowej brutto,

10) za zawinione przerwanie realizacji robot przez WYKONAWCE trwajace powyzej

14 dni w wysokosci 0,1% Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
W wykonywaniu robot,

11) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia WYKONAWCY

i zaptacenia skladek zgodnie z pkt 13.1. Umowy a takze do okazania
ZAMAWIAJACEMU  dokumentéw  potwierdzajacych  zawarcie  umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek ZAMAWIAJACY jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 1 000 ztotych, za kazde naruszenie,

12) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadoéw zgodnie z pkt 17.1.

Umowy a takze zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt 17.4. Umowy
ZAMAWIAJACY jest uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokosci 1.000
ztotych, za kazde naruszenie,

13) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata

inna osoba niz zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO — w wysokos$ci 0,1%
Ceny ofertowej brutto,

Limit kar umownych, jakich ZAMAWIAJACY moze zada¢ od WYKONAWCY
z wszystkich tytutow przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30% Ceny ofertowej
brutto.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 29.1. nie pokrywa
poniesionej szkody, to ZAMAWIAJACY moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY kary umowne:

z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie ZAMAWIAJACEGO
w wysokosci 20% Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od
Umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 Prawa zaméwien publicznych,

za nieprzystapienie przez ZAMAWIAJACEGO do odbioru koncowego w terminie
okreslonych Umowa w wysokosci 1 000 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki 1 jest
wymagalna od dnia nast¢pnego po uptywie terminu jej zapflaty.

29.6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie

29.7.

29.8.

wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zagda¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

WYKONAWCA upowaznia ZAMAWIAJACEGO do potracenia z faktur VAT, bez
koniecznosci uzyskiwania zgody WYKONAWCY, kwot wynikajacych z kar
umownych, na podstawie noty ksiggowej wystawionej przez ZAMAWIAJACEGO.

Zaptata kary przez WYKONAWCE lub potracenie przez ZAMAWIAJACEGO kwoty
kary z ptatno$ci naleznej WYKONAWCY nie zwalnia WYKONAWCY z obowiazku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkow 1 zobowigzan wynikajacych
z Umowy.
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30. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

ZAMAWIAJACY nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

31. Ochrona danych osobowych

31.1. Oswiadczenie ZAMAWIAJACEGO:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

31.2.
1)

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny zwany dalej w niniejszym ustgpie
Administratorem, oswiadcza, iz w przypadku przetwarzania danych osobowych w
rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i RODO
(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE), zebranych w zwiagzku z realizacja Umowy od osoby bgdacej jej strona, jest
ich Administratorem;

kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodnos$ci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: Administratora:
................................. (adrese-mail ) ........ooeiveininin r el e,

dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji 1 rozliczenia Umowy,
Z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen z nig zwigzanych. Podstawe Zzadania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;

kategorie danych, ktore przetwarzane beda w zwigzku z realizacja Umowy
to podstawowe dane identyfikacyjne zwigzane z prowadzong przez Strony wspolpracy:
imi¢ i nazwisko, rodzaj petnionej funkcji, telefon kontaktowy (stacjonarny, komoérkowy,
fax), adres i miejsce pracy, pte¢ oraz adres e-mail;

dane osobowe nie begda przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji
migdzynarodowej

dane osobowe bedg przechowywane maksymalnie do czasu przedawnienia roszczen
ZAMAWIAJACEGO wzgledem WYKONAWCY, aw przypadku skierowania sprawy
na droge sadowg, do czasu zakonczenia postepowania sagdowego lub egzekucyjnego;

WYKONAWCA, jak i osoby wskazane w treSci umowy - posiada prawo dostepu
do tresci swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo ograniczenia ich
przetwarzania lub usuniecia, prawo zadania przeniesienia danych do innego
Administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
— w dowolnym momencie, a takze prawo wniesienia skargi do wlasciwego organu
nadzorczego w przypadku, gdy uzna, ze przetwarzanie przez ZAMAWIAJACEGO
danych osobowych narusza przepisy rozporzadzenia RODO.

Oswiadczenie WY KONAWCY:

WYKONAWCA zwany dalej w niniejszym ustepie Administratorem, oswiadcza,
iz w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych i RODO (Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zebranych w zwiazku
Z realizacja Umowy od osoby bedacej jej strong, jest ich Administratorem;
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2)

3)

4)

5)

6)

kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodno$ci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: ..........cccceevevivveieeninens
(adrese-mail ) .............cooevvivevnrtels o, ,

dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji 1 rozliczenia Umowy,

Z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow prawa oraz ewentualnego dochodzenia
roszczen z nig zwigzanych. Podstawe zadania danych osobowych stanowi niniejsza
Umowa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz
wykonania Umowy;

odbiorcg danych osobowych bedzie/ beda: ze strony WYKONAWCY - jednostki /
komorki organizacyjne odpowiedzialne za realizacj¢ i rozliczenie Umowy;

ponadto oprocz WYKONAWCY - instytucje upowaznione z mocy przepisOw prawa,
kancelaria / kancelarie prawne $wiadczace obstuge prawng, Biuro Informacji
Gospodarczej, instytucje finansowe uczestniczace w procesie realizacji 1 rozliczenia
Umowy oraz podmioty $wiadczace ushugi informatyczne, doradcze i audytorskie dla
Administratora);

dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji
migdzynarodowej;

7) dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy, z uwzglednieniem

8)

32.1.

32.2.

32.3.

32.4.

32.5.

obowigzujacych przepisOw prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczeh z nig
zwigzanych. Podstawe zadania danych osobowych stanowi niniejsza Umowa. Podanie
danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwo$¢ zawarcia oraz wykonania Umowy;

ZAMAWIAJACY posiada prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania, usuni¢cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych osobowych,
prawo wniesienia skargi do wlasciwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna,
ze przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.

32. Postanowienia koncowe

W przypadku ewentualnych sporow w relacjach miedzy z ZAMAWIAJACYM
a WYKONAWCA / WYKONAWCAMI o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne zgodnie z art. 54a Ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych ZAMAWIAJACY podda przedmiot sporu mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskie;.

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy, ktére nie zostang rozwigzane
polubownie, Strony oddadza pod rozstrzygnigcie sadu powszechnego wilasciwego
miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole
na miejscu, jakie uznaja za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Umowy. WYKONAWCA zobowigzuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢
uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania
Umowy.

WYKONAWCA podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym 1 sprawdzajacym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego prawa.

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci 1 bedg wprowadzone w formie Aneksu.
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Nie wymaga zawarcia Aneksu:

1) zmiana 0sob przy pomocy, ktorych WY KONAWCA wykonuje przedmiot Umowy,
0 ile zmiana ta nastgpuje na zasadach okreslonych w Umowie;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng niniejszej Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

3) zmiana danych teleadresowych i rejestrowych;
4) zmiana osoby wskazanej do petnienia funkcji Kierownika budowy;
5) zmiana albo rezygnacja z zasobow Podmiotu Udostepniajacego Zasoby;

32.5. W razie gdyby ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy byto lub mialo staé si¢
niewazne, wazno$¢ catej Umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci nienaruszona.
W przypadku takim Strony Umowy zastgpig niewazne postanowienie innym, skutecznym
prawnie postanowieniem, ktore mozliwie najwierniej odda zamierzony cel gospodarczy
niewaznego postanowienia.

32.6. Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla WYKONAWCY, a trzy egzemplarze dla ZAMAWIAJACEGO.

33. Zalaczniki do umowy
Zalacznik nr 1 - Dane dotyczace Stron — adresy pocztowe i adresy poczty elektronicznej.
Zatacznik nr 2 — Dokumentacja projektowa — opis przedmiotu zamdowienia.
Zalgcznik nr 3 - Oferta WYKONAWCY,
Zatacznik nr 4 - Wzor karty gwarancyjnej

Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
WYKONAWCY, atrzy egzemplarze dla ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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