POLSKI ]
I tAD BGK

Zatacznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
WZOR

UMOWA Nr ...
w sprawie zaméwienia publicznego o wykonanie robdét budowlanych pn.
Przebudowa drég na terenie Gminy Szczekociny

zawarta w dniu .................. w Szczekocinach pomiedzy

Gming Szczekociny z siedziba: ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

NIP 649-229-10-92 Regon 151398735

zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Pana Jacka Lipe — Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny

przy kontrasygnacie Pani Ewy Pniak — Skarbnika Miasta i Gminy Szczekociny

a:

(w przypadku oséb prawnych i spotek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)
z siedzibgw___ (,Wykonawca”)

ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
NIP , REGON , wysoko$¢ kapitatu zaktadowego

reprezentowang przez:

lub

(w przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)

p. prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma
z siedzibg w ul (,Wykonawca”), wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

dziatajgcym osobiscie zwanym dalej ,, Wykonawcg”,

lub

(w przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej dziatajgcych wspdlnie jako konsorcjum lub w ramach spotki cywilnej)

wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie o udzielenie zamdwienia publicznego w sktadzie (tgcznie
»Wykonawcy”):

1) p. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma z
siedzibg w , ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP__; REGON ____

2) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firma z
siedzibgw____ ,ul___ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

rePrezentOWaNg PrZEZ: ..coveeveveevereserereeesesssseresesenns
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”

Wykonawca zostat wybrany w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji na podstawie
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t .j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z
pozn. zm.) i zostata z nim zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1



Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamdwienia jest zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drég na terenie Gminy
Szczekociny w zakresie czesci ...*

Czesc 1 - miejscowosci Bonowice, Grabiec, Goleniowy
Czesc 2 - miejscowosci Otudza, Rokitno Kresy, Rokitno Zachojnie Lewe, Rokitno Zachojnie Prawe
Czesc 3 - miejscowosci Przytek, Szyszki, Tegobdrz

*wpisac wtasciwe

2. Zakres robét budowlanych obejmuje: *wpisac wtasciwe dla danej czesci zamdwienia
Czeéc 1
Przebudowa drég na terenie Gminy Szczekociny — miejscowosci Bonowice, Grabiec, Goleniowy

1) Bonowice

Przebudowa jednojezdniowej drogi gminnej o dtugosci okoto 900 m. W szczegdlnosci zakres
zamowienia obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne w strefie przykrawedziowe;j
jezdni i pobocza, wzmocnienie krawedzi jezdni warstwg dolng podbudowy z kruszywa
tamanego, wzmocnienie krawedzi jezdni warstwg gérng podbudowy z kruszywa tamanego,
wykonanie warstwy wigzgcej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W, wykonanie
warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S, wykonanie nawierzchni
poboczy z destruktu asfaltowego.

2) Grabiec

Przebudowa jednojezdniowej drogi gminnej o dtugosci okoto 900 m. W szczegdlnosci zakres
zamoéwienia obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne w strefie przykrawedziowej
jezdni i pobocza, wzmocnienie krawedzi jezdni warstwg dolng podbudowy z kruszywa
tamanego, wzmocnienie krawedzi jezdni warstwg gérng podbudowy z kruszywa tamanego,
wykonanie warstwy wigzgcej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W, wykonanie
warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S, wykonanie nawierzchni
poboczy z destruktu asfaltowego.

3) Goleniowy

Przebudowa jednojezdniowej drogi gminnej o dtugosci okoto 900 m. W szczegdlnosci zakres
zamodwienia obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne w strefie przykrawedziowej
jezdni i pobocza, wzmocnienie krawedzi jezdni warstwg dolng podbudowy z kruszywa
tamanego, wzmocnienie krawedzi jezdni warstwg gérng podbudowy z kruszywa tamanego,
wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W, wykonanie
warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S, wykonanie nawierzchni
poboczy z destruktu asfaltowego.

Czesc 2

Przebudowa drdg na terenie Gminy Szczekociny — miejscowosci Otudza, Rokitno Kresy, Rokitno
Zachojnie Lewe, Rokitno Zachojnie Prawe

1) Otudza

Przebudowa jednojezdniowej drogi gminnej o dtugosci okoto 900 m. W szczegdlnosci zakres
zamodwienia obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne w strefie przykrawedziowej
jezdni i pobocza, wzmocnienie krawedzi jezdni warstwg dolng podbudowy z kruszywa
tamanego, wzmocnienie krawedzi jezdni warstwg gérng podbudowy z kruszywa tamanego,
wykonanie warstwy wigzgcej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W, wykonanie
warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S, wykonanie nawierzchni
poboczy z destruktu asfaltowego.



2)

Rokitno Kresy

Przebudowa jednojezdniowej drogi gminnej o dtugosci okoto 646 m. W szczegdlnosci zakres
zamowienia obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne w strefie przykrawedziowe;j
jezdni i pobocza, wzmocnienie krawedzi jezdni warstwg dolng podbudowy z kruszywa
tamanego, wzmocnienie krawedzi jezdni warstwg gérng podbudowy z kruszywa tamanego,
wykonanie warstwy wigzgcej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W, wykonanie
warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S, wykonanie nawierzchni
poboczy z destruktu asfaltowego. Zamdwienie obejmuje rowniez przestawienie stanowiska
elektroenergetycznego niskiego napiecia poza obrys pobocza zgodnie z uzyskanym
uzgodnieniem branzowym wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej usuniecia
kolizji oraz uzyskaniem wszelkich uzgodnien, zgdd i zgtoszen.

Rokitno Zachojnie Lewe

Charakterystyka robdt: rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego, rozebranie ogrodzenia
z prefabrykatow betonowych, budowa studni kablowych SKR1, wykonanie robdt ziemnych
korytowych pod jezdnie, mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza, wykonanie dolnej
warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego, wykonanie gérnej warstwy podbudowy z
kruszywa kamiennego, mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa,
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, mechaniczne oczyszczenie i skropienie
nawierzchni emulsjg asfaltowa, warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, zakup i
montaz ogrodzenia z prefabrykatow betonowych, odwodnienie powierzchniowe spadkami
poprzecznymi i podtuznymi na przylegly teren, plantowanie i uksztattowanie przylegtego
terenu wzdtuz drogi wraz z obsianiem trawa.

Rokitno Zachojnie Prawe

Charakterystyka robdt: roboty rozbidrkowe, roboty ziemne - korytowanie, mechaniczne
profilowanie i zageszczanie podifoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie
dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego, wykonanie gérnej warstwy podbudowy
z kruszywa kamiennego, wyrdownanie istniejacej podbudowy kruszywem kamiennym,
mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa, warstwa wigzaca z
betonu asfaltowego AC 16W na istniejacej podbudowie i na poszerzeniach, mechaniczne
oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa, warstwa S$cieralna z betonu
asfaltowego AC 11S, wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego, odwodnienie
powierzchniowe spadkami poprzecznymi i podtuznymi na przylegly teren, plantowanie i
uksztattowanie przylegtego terenu wzdtuz drogi wraz z obsianiem trawa.

Czes¢ 3

Przebudowa drég na terenie Gminy Szczekociny — miejscowosci Przytek, Szyszki, Tegobdrz

1)

2)

Przytek

Przebudowa jednojezdniowej drogi gminnej o dtugosci okoto 900 m. W szczegdlnosci zakres
zamodwienia obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne w strefie przykrawedziowej
jezdni i pobocza, wzmocnienie krawedzi jezdni warstwg dolng podbudowy z kruszywa
tamanego, wzmocnienie krawedzi jezdni warstwg gérng podbudowy z kruszywa tamanego,
wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W, wykonanie
warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S, wykonanie nawierzchni
poboczy z destruktu asfaltowego.

Szyszki

Przebudowa jednojezdniowej drogi gminnej o dtugosci okoto 690 m. W szczegdlnosci zakres
zamodwienia obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne w strefie przykrawedziowej
jezdni i pobocza, wzmocnienie krawedzi jezdni warstwg dolng podbudowy z kruszywa
tamanego, wzmocnienie krawedzi jezdni warstwg gérng podbudowy z kruszywa tamanego,
wykonanie warstwy wigzgcej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W, wykonanie
warstwy Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S, wykonanie nawierzchni



poboczy z destruktu asfaltowego. Zamoéwienie obejmuje rowniez przesuniecie istniejgcego
kabla elektroenergetycznego niskiego napiecia o dtugosci okoto 30 mb poza obrys pobocza
zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem braniowym wraz z opracowaniem dokumentacji
projektowej usuniecia kolizji oraz uzyskaniem wszelkich uzgodnien, zgod i zgtoszen.

3) Tegobdrz

Zamoéwienie swoim zakresem obejmuje: oczyszczenie terenu poprzez wycinke krzewéw,
rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni,
poboczy i zjazddw, profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,
wykonanie dolnej i gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego, skropienie podbudowy
ttuczniowej emulsjg asfaltowg, nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych - warstwa
wigzgca AC 16W, skropienie warstwy asfaltowej emulsjg asfaltowg, nawierzchnia z
mieszanek mineralno - asfaltowych - warstwa Scieralna AC 11S, utwardzenie poboczy i
zjazddw warstwa z kruszywa kamiennego.

W zwigzku z wystepowaniem sieci uzbrojenia podziemnego w catym przebiegu
przebudowywanej drogi na etapie wykonawstwa koniecznym bedzie zlecenie nadzoréw
branzowych wfasciwym gestorom sieci oraz wykonanie przekopéw kontrolnych celem
potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji sieci w terenie.

W trakcie trwania robdot Wykonawca zapewni dojazd do zabudowan mieszkalnych i terendw
uzytkowanych rolniczo.

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i
przedmiarami robdt (przedmiar robdt petni wytacznie funkcje pomocniczg) bedgcymi
zatacznikami do SWZ i stanowigcymi integralng cze$¢ umowy oraz zasadami sztuki budowlanej i
wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedmiotowe zamodwienie jest wspétfinansowane z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych. Zamawiajacy uzyskat z Banku Gospodarstwa Krajowego Promese Nr
... dotyczaca dofinansowania inwestycji z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych dla zadania pn.: Przebudowa drég na terenie Gminy Szczekociny.

§2
Termin realizacji umowy
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzier zawarcia umowy, tj....
Termin wykonania zaméwienia tj. zakonczenie robdt i zgtoszenie gotowosci do odbioru
korncowego przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 8 miesiecy od dnia podpisania umowy tj.
do dnia ...

§3

Harmonogram rzeczowo - finansowy
W terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia uzgodniony z Zamawiajgcym Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z
ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy.
Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w
wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z
Zamawiajacym.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
lub jego aktualizacji Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy przy czym przesuniecie termindw zakorczenia poszczegdlnych etapdéw prac lub robot
wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego i zatwierdzenia dokonanej zmiany przez
Zamawiajgcego.



5.

6.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu zaktualizowany Harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia jego zmian przez Zamawiajgcego.
Wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego (aktualizacja harmonogramu),
ktdre nie prowadzi do zmiany terminu zakoriczenia robdt, nie wymaga zmiany umowy.
Jezeli faktyczny postep prac lub robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazat terminowi zakonczenia poszczegdlnych prac lub robét lub okreslonemu
terminowi zakonczenia etapu prac lub robdt, Wykonaweca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie
dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo- finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni kalendarzowych, przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt Programu naprawczego, czyli planu dziatan majgcego na celu nadrobienie
opo6znien powstatych z winy Wykonawcy i dotrzymanie terminu zakoniczenia prac lub robét,
obejmujgcego w szczegdlnosci:

1) propozycje nowych terminéw realizacji poszczegdlnych etapdw prac lub robét, ktérych
termin wykonania juz uptynat, a ktdre nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktéorych termin
wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

2) wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania prac lub
robot poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub
zwiekszenie zaangazowania zasobdw finansowych Wykonawcy), ktdrych zastosowanie
pozwoli na dotrzymanie nowych terminéwrealizacji poszczegdlnych etapdw prac i robot oraz
terminu  wykonania prac i robdét, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo- finansowym.

§4
Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni roboczych od

dnia zawarcia umowy.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) zgtoszenie rozpoczecia robdt budowlanych wtasciwemu organowi;

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego, inwestorskiego i archeologicznego w razie
potrzeby;

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie, ktdrej bedzie
realizowany przedmiot umowy wraz z dziennikiem budowy;

4) udzielenie petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy;

5) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

6) zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.

Obowigzkiem Zamawiajgcego jest wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na

podstawie ktdrej realizowany jest przedmiot niniejszej umowy o:

1) uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawcy
watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji;

2) usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji zgtaszanych przez
Wykonawce;

3) uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez Zamawiajgcego i
Wykonawce;

4) czuwanie nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z projektem i
obowigzujgcymi przepisami.

Inspektor nadzoru Zamawiajgcego nie jest upowazniony do przyjmowania i sktadania oswiadczen

woli w imieniu Zamawiajgcego.

§5
Obowigzki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:



1) Wykonawca, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od dnia
podpisania umowy, kosztoryséw opracowanych metodg kalkulacji szczegdtowej.

2) terminowe wykonanie przedmiotu umowy ze szczegdlng starannoscig, zgodnie z
postanowieniami dokumentéw sktadajgcych sie na umowe, warunkami wykonania i odbioru
oraz aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedza
techniczng. Za jako$¢ robét odpowiada Wykonawca;

3) szczegbétowe sprawdzenie w terenie warunkow wykonania umowy;

4) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed przystgpieniem do
wykonywania robdt;

5) zapewnienie na swoj koszt obstugi geodezyjnej (biezgcej i powykonawczej) niezbednej do
zrealizowania przedmiotu umowy;

6) prowadzenie na biezgco i rzetelnie dokumentacji budowy;

7) pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach i brakach w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, niezwtocznie od ich
ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o
ich istnieniu;

8) biezgca wspdtpraca z dysponentami wszystkich sieci, wystepujgcych na obszarze objetym
budowag, polegajacej m.in. na zgtaszaniu zamiaru rozpoczecia robét budowlanych, zgtaszaniu
terminu odbioru koncowego, rozwigzywaniu kolizji nie wskazanych w dokumentacji
projektowej;

9) wypetnienia na wtasny koszt wszelkich wymagan natozonych przez wiascicieli sieci,

znajdujacych sie w wydanych warunkach, uzgodnieniach, a takze wynikajace z dokumentacji

projektowej. W razie koniecznosci Wykonawca zapewni ponadto, na wtasny koszt, nadzor

techniczny wymagany przez gestoréw sieci oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, w

zakresie ich dotyczgcym;

umozliwianie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych

nalezy wykonywanie zadan okreslonych prawem budowlanym oraz udostepnianie im danych

i informacji wymaganych zgodnie z tg ustawg;

zgtoszenie do odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika

budowy. Kierownik budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy. Nie zgtoszenie tych robdt daje
podstawe Zamawiajgcemu do zgdania odkrycia robot i przywrdcenia stanu wiasciwego na
koszt i ryzyko Wykonawcy;

12) przedstawienie w dniu odbioru robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, na wniosek
Zamawiajgcego, protokotu z préb i badan tych robot;

13) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikdw wymaganych przepisami badan,
pomiaréw oraz niezbednych atestow, Swiadectw, certyfikatow i innych dokumentéw
stwierdzajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow;

14) stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczgcych ochrony
Srodowiska naturalnego;

15) odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich wynikte
na skutek prowadzenie robdt lub innych dziatarn Wykonawcy;

16) ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg materiatow
przeznaczonych do wykonania robdét od chwili rozpoczecia robét do zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy (m.in. utrzymanie ich w ciggu catego okresu trwania budowy w
nalezytym stanie i podjecie wszelkich srodkdw zapobiegawczych, aby nie zostaty zniszczone
lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko istniejgce na budowie);

17) naprawienie na witasny koszt strat lub uszkodzenn w robotach i materiatach powstatych w
okresie, w ktérym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania;

18) ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi;
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19) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét albo ich czesci badz urzadzen
— naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wtasny;

20) w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do naprawienia
wyrzadzonej szkody;

21) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakoniczeniu robdt Zamawiajgcemu w
terminie okreslonym w § 2 niniejszej umowy;

22) powiadomienie mieszkancéw, zaktadéw ustugowych i gestoréw sieci zgodnie z warunkami
uzgodnien branzowych o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych nie
pozniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do robdt;

23) udziat w naradach koordynacyjnych, w celu omdwienia postepdw prac oraz uwag i
problemdw, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego. Terminy narad bedg ustalane przez Zamawiajgcego wedtug
pojawiajacych sie potrzeb;

24) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych zgodnie z wymogami STWiORB;

25) materiaty i urzadzenia stosowane przy realizacji zamowienia powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wymaganiom Specyfikacji
Warunkdéw Zamdwienia oraz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych.

26) uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie innego materiatu, o
co najmniej rownowaznych parametrach, w przypadku ewentualnego zaprzestania produkcji
materiatdow, ktdre byty przedmiotem wyceny ofertowej, zgodnie z przedmiarem. Uzgodniona
zmiana zostanie dokonana przy zachowaniu ceny wynikajgcej z oferty dla wymienionego
materiatu i nie wymaga sporzadzenia pisemnego aneksu do umowy;

27) wykonywanie wszystkich robdt objetych umowg, w taki sposdb, aby nie zaktdca¢ w stopniu
wiekszym niz jest to niezbedne interesdw 0sob trzecich;

28) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktdre mogg wptynac na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia robét;

29) Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania koniecznosci wykonania robét zamiennych,
wchodzacych w zakres zamdwienia podstawowego objetego niniejszg umowng bezposrednio
po stwierdzeniu takiej koniecznosci;

30) Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania koniecznosci wykonania robét dodatkowych,
bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznosci;

31) rozpoczecie procedowania dokumentacji projektowej usuniecia kolizji w ciggu miesigca od
dnia podpisania umowy (dotyczy czesci 2 i czesci 3);

32) przestawienie stanowiska elektroenergetycznego niskiego napiecia poza obrys pobocza
zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem branzowym wraz z opracowaniem dokumentacji
projektowej usuniecia kolizji oraz uzyskaniem wszelkich uzgodnien, zgdd i zgtoszen (dotyczy
czesci 2 — droga w miejscowosci Rokitno Kresy)
przesuniecie istniejgcego kabla elektroenergetycznego niskiego napiecia o dtugosci okoto 30
mb poza obrys pobocza zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem branzowym wraz z
opracowaniem dokumentacji projektowej usuniecia kolizji oraz uzyskaniem wszelkich
uzgodnien, zgdd i zgtoszen (dotyczy czesci 3 — droga w miejscowosci Szyszki)

Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt zorganizowaé, zabezpieczy¢, w szczegdlnosci przed

dostepem osdb postronnych, utrzymywad teren budowy wraz z jego zapleczem i niezbednymi

mediami oraz zapewni¢ warunki bezpieczeistwa na terenie budowy i w strefie jego
oddziatywania oraz ochrone mienia znajdujgcego sie na placu budowy.

W trakcie trwania robot Wykonawca zapewni dojazd do zabudowan mieszkalnych i terendw

uzytkowanych rolniczo.

Wykonawca zobowigzuje sie nie naruszac¢ porzadku i czystosci terenu budowy i jego otoczenia.

Wykonawca na swéj koszt zapewni biezgce utrzymanie czystosci:

1) na ciggach komunikacyjnych wykorzystywanych do transportu materiatéw,
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2) naterenie prowadzenia prac oraz wokot terenu prowadzenia prac,

3) kazdorazowo po zakonczeniu prac.

Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ drogi prowadzgce do terenu budowy przed
zniszczeniem spowodowanym $rodkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawcow, lub
dalszych podwykonawcéw.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu
zgtoszenia gotowosci do odbioru, dokumentacji powykonawczej wykonanych robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim
pismem oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad.
Wykonawca zobowigzany jest do okazania na kazde zgdanie Zamawiajgcego w stosunku do
wskazanych materiatdow znakdw bezpieczeistwa, deklaracji zgodnosci, krajowych ocen
technicznych lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma przenoszacg normy europejskie lub norma
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne dokumenty, o ktdrych
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Wykonawca, po zakonczeniu robdt objetych niniejszg umowg, winien uporzadkowaé teren
budowy natomiast tereny bezposrednio przylegte, z ktdrych korzystat w trakcie prowadzenia
robot, przywréci¢ do stanu pierwotnego lub odtworzyé do stanu co najmniej nie pogorszonego.
Utrzymanie czystosci i porzadku oraz gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawq z
dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z
2023, poz. 1469 z pdin. zm.), stosowng uchwatg Rady Miejskiej w Szczekocinach w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Szczekociny oraz
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdin.
zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do Scistej wspotpracy z powotanym inspektorem nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane okreslone
w specyfikacji warunkéw zamowienia oraz ofercie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w
ofercie Wykonawcy tj.:

kierownik budowy w osobie ................, posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci...;
Tl e €-MAIL e

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 17, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji
wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda spetnia¢ warunki
postawione w tym zakresie w specyfikacji warunkéw zaméwienia oraz w ofercie Wykonawcy.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby kierujgcej robotami winna by¢ potwierdzona
pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy,
jezeli uzna, ze nie wykonuje ona nalezycie swoich obowigzkéow. Wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuiszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku
Zamawiajgcego.

§6
Obowigzek zatrudnienia
Celem wykonania obowigzkéw okreslonych w art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga, aby w
ramach realizacji umowy czynnosci bezposrednio zwigzane z przedmiotem umowy wchodzace w
tzw. koszty bezposrednie — czynnosci faktycznie robotnikéw drogowych oraz operatoréw sprzetu
budowlanego, byty wykonywane przez osoby zatrudnione na umowe o prace w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.
1465) niezaleznie od tego, czy prace te bedzie wykonywat Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni).



Wymog ten nie dotyczy osob: kierujgcych budows, wykonujgcych ustugi transportowe,
dostawcdw materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, oséb fizycznych prowadzacych
dziatalno$é¢ gospodarczg, urzedujacych cztonkéw organdw zarzadzajacych lub nadzorczych
Wykonawcy, wspodlnikdw spétki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim beda wykonywac
osobiscie roboty na rzecz Zamawiajgcego badz Wykonawcy.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

(dalej, takze dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci

do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania Swiadczenia;

4) zwrdcenie sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub
podwykonawcy kontroli.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, nie krétszym niz 3 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane

ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ustepie 1 czynnosci

w trakcie realizacji zamdwienia:

1) zadania o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sO0b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date zfozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umdw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.
Zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

§7
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalaja
maksymalne wynagrodzenie ryczaltowe, zgodnie ze ztozong w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia ofertg Wykonawcy, w wysokosci:
brutto .....ccveeveenne ztotych



(stownie ztotych: .....ccocveeiiiice e, ),
netto ....cccceevenen. ztotych
(stownie: e ),

(stownie: e ),
w tym:
Czesc 1
a) przebudowa drogi w miejscowosci Bonowice
(o= 1ol o T4 1 o LN ztotych
b) przebudowa drogi w miejscowosci Grabiec
o= 1ol 014 [ 1 o LN ztotych
c) przebudowa drogi w miejscowosci Goleniowy
CONA DIULTEO: .ottt e e ztotych
Czesc 2
d) przebudowa drogi w miejscowosci Otudza
o= 1o l 014 V[ 1 o LS ztotych
e) przebudowa drogi w miejscowosci Rokitno Kresy
o= 1o I 014 V[ 1 o LSS ztotych
f) przebudowa drogi w miejscowosci Rokitno Zachojnie Lewe
o= 1o [ T4 [ 1 o LN SRR ztotych
g) przebudowa drogi w miejscowosci Rokitno Zachojnie Prawe
(o= 1o [ o141 1o LS ztotych
Czesc¢ 3
h) przebudowa drogi w miejscowosci Przytek
(o= 1o [ T4V [ 1 o LSRR ztotych
i) przebudowa drogi w miejscowosci Szyszki
(o= 1o [ T4V [ 1 o LSRR ztotych
j) przebudowa drogi w miejscowosci Tegobdrz
CONA DIULLO: ..evevevveeeeeeeeeee e ee s ztotych*

*wpisac wtasciwe dla danej czesci zamdwienia

Wynagrodzenie okreslone w ust.1 zawiera koszty wykonania robdt budowlanych, ustug i dostaw
bezposrednio wynikajacych z dokumentacji projektowej jak réwniez koszty nie ujete w
dokumentacji, a zwigzane z realizacjg zamdwienia i niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe oswiadcza, ze na etapie przygotowywania
oferty zapoznat sie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji warunkéw zamdwienia,
dokumentacji projektowej, STWiIORB, w niniejszej umowie oraz wykorzystat wszelkie srodki
majace na celu rzetelne ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego realizacje przedmiotu umowy, o
ktérym mowa w § 1 umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okres$lonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.



Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje takie wszystkie skfadniki oraz obcigzenia, jak
rowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktdre sg niezbedne do nalezytej i
terminowej realizacji przedsiewziecia zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami umowy, w
szczegblnosci koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych zezwolen, pozwolen, uzgodnien, opinii,
certyfikatdw, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatdw urzadzen i instalacji, a takze
opfaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, optaty za zajecie pasa drogowego, organizacja ruchu
drogowego (tymczasowa), itp. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu
na placu budowy, zatadunku, roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, opfaty za
ustugi geodezyjne i geotechniczne, jak i optaty za kontrole, testy i badania oraz inne koszty
wynikajgce z niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zaspokaja wszelkie jego roszczenia
wobec Zamawiajacego z tytutu wykonania przedmiotu umowy.

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze srodkéow Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych w WysSOKOSCi ....cccoeveevevveneiirireerieenne. zt. Wkfad witasny Zamawiajgcego w
WYSOKOSCH cvvvvevieieeee e zt.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic¢ finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem
wtasnym Zamawiajacego, ktéry wynosi nie mniej niz 6,25% wynagrodzenia na czas poprzedzajacy
wyptate/wyptaty z Promesy. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu
inwestycji i dokonaniu odbioru koncowego.

§8
Ptatnosci
Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust 1 nastgpi na podstawie
wystawianych przez Wykonawce faktur VAT: zaliczkowej i koricowej.
Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedng fakturg zaliczkowa obejmujaca
6,25% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy oraz jedng fakturg koricowa
obejmujacg pozostatg czes¢ wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy, ktéra
zostanie wystawiona po zakonczeniu robdt i protokolarnym odbiorze kornicowym przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ztozy pisemny wniosek o udzielenie zaliczki, ktéry zawieraé bedzie, co najmniej:
whnioskowang kwote zaliczki, pozgdany termin jej udzielenia oraz rodzaj, zakres i deklarowany
termin realizacji elementu harmonogramu rzeczowo - finansowego czesci zaméwienia, ktorej
finansowania dotyczy zaliczkowana kwota.
Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej ptatnosci.
Ptatnos¢ zaliczki nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nie pdézniej niz w terminie
30 dni po otrzymaniu faktury zaliczkowej. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona z
uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. la ustawy o podatku od towardw i ustug i bedzie
zawierata adnotacje ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
Pozostate wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zaptacone po dokonaniu odbioru koncowego.
Zaptacona zaliczka zostanie zaliczona, po wykonaniu caftosci zamdwienia, na poczet
wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze zgdac zwrotu zaliczki w przypadku braku realizacji badz niewtasciwej realizacji
umowy w stosunku do okreslonego we wniosku o udzielenie zaliczki: rodzaju, zakresu, terminu
wykonania umowy.
Strony ustalajg mozliwos¢ obnizenia wartosci umowy w przypadku, gdy zakres prac opisany w SWZ
ze wzgledéw technicznych, ekonomicznych lub formalno — prawnych nie bedzie konieczny do
wykonania lub nie lezy w interesie Zamawiajgcego. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy nie moze by¢ nizsze od 80 % wartosci niniejszej umowy.
Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowaé przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT:
1) od daty ztozenia oryginatu prawidtowo wystawionej faktury VAT w siedzibie
ZAMAWIAJACEGO,
lub
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2) od daty przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem PEF.
WYKONAWCA wyraza zgode na zaptate Wynagrodzenia WYKONAWCY w czesci finansowanej z
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie z zastrzezeniem, ze zaptata koricowa nastgpi powykonaniu inwestycji.
Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
zwana dalej ,,Ustawa o fakturowaniu”.
W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca jest
zobowigzany do wystania jej do Zamawiajgcego za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna
winna zawieraé elementy, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub
zatgcznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy.
Zamawiajacy informuje, iz identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiajgcego, ktéry pozwoli
na ztozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest 6492291092.
Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawad sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury do konta Zamawiajgcego na PEF, w sposéb
umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.
Podstawe wystawienia faktury stanowi¢ beda:
1) protokét koncowy odbioru robdét,
2) oswiadczenie, ze dane roboty zostaty wykonane bez udziatu podwykonawcow,
lub
3) oswiadczenie podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy potwierdzajgcego, ze otrzymat w
terminie od Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonanych robét.
Za dzien zaptaty uznaje sie dzier obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Faktura winna by¢ wystawiona na:
Nabywca: Gmina Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny, NIP 6492291092
Odbiorca: Urzad Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny

i zawierac wskazanie umowy, ktdrej dotyczy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie do stosowania w rozliczeniach rachunku bankowego
zarejestrowanego w tzw. Biatej ksiedza podatnikdw VAT (elektroniczny wykaz podatnikéw VAT
prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej — art. 96b ustawy o VAT, dalej
rowniez: Wykaz).

Wykonawca wyraza zgode na zaptate wynagrodzenia na rachunek bankowy wybrany przez
Zamawiajgcego sposréd rachunkéw bankowych wykazanych w Wykazie, w przypadku kiedy
rachunek bankowy wskazany na fakturze nie widnieje w Wykazie lub transakcja zaptaty na
rachunek bankowy wskazany w fakturze jest niemozliwa do realizacji metoda podzielonej
ptatnosci (zwrot srodkéw na rachunek gminy).

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za opdinienie w zaptacie wynagrodzenia
(t.j. Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne
rekompensaty) w przypadku wskazania na fakturze przez Wykonawce rachunku bankowego
innego niz zamieszczonego w Wykazie, lub przy uzyciu ktérego zaptata wynagrodzenia jest
niemozliwa do realizacji metodg podzielonej ptatnosci (rachunek do ktérego nie utworzono
rachunku VAT); o braku mozliwosci realizacji ptatnosci metodg podzielonej ptatnosci
Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce niezwtocznie, nie pézniej jednak, niz w terminie 7 dni od
dnia stwierdzenia tej okolicznosci. W terminie nie dtuzszym niz 30 dni Zamawiajgcy uprawniony
jest do realizacji zaptaty wynagrodzenia metody podzielonej ptatnosci na rachunek bankowy
wybrany przez Zamawiajgcego sposrod rachunkéw bankowych Wykonawcy widniejgcych w
Wykazie, o ile Wykonawca nie skoryguje faktury VAT poprzez wskazanie na fakturze rachunku
bankowego widniejgcego w Wykazie zdatnego do realizacji zaptaty wynagrodzenia metodg
podzielonej ptatnosci. Termin pfatnosci prawidtowo wystawionej faktury korygujacej wynosi 7
dni.
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Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 19 dopdki Wykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcdéw, ktdrych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacji.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktdrzy zawarli przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajgcy wzywa
Wykonawce lub Podwykonawce do zgtoszenia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania wezwania, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebg na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takie zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na
sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy stanowi podstawe do odstgpieniaod Umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o
tym roszczeniu.

§9
Roboty zaniechane, zamienne i dodatkowe
Zamawiajgcy zastrzega mozliwosé rezygnacji z wykonywania czesci robdt (elementu robot)
objetych przedmiotem umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty takie
nazywane sg ,,robotami zaniechanymi".
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robdt opisanych w
dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej. Roboty zamienne to wykonanie elementu zaprojektowanego w



dokumentacji projektowej, ale w sposdb odmienny niz pierwotnie opisano w dokumentacji
projektowe].
Rozpoczecie wykonywania robét zamiennych moze nastgpi¢ po podpisaniu przez strony umowy
aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét
koniecznosci zatwierdzony przez strony umowy. Protokét ten musi zawieraé uzasadnienie
wskazujgce konieczno$é wykonania robét zamiennych.
Przez roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ roboty, o ktérych mowa w art. 630 § 1 kodeksu
cywilnego, czyli roboty objete przedmiotem zamowienia, ale wykraczajgce poza zakres
zobowigzania umownego (nieujete w projekcie budowlano-wykonawczym), niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a bez ktérych nie mozna wykonaé przedmiotu
zamoéwienia. Roboty dodatkowe to takze dostawy, ustugi lub roboty budowlane nieobjete
zamoéwieniem podstawowym, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Rozliczanie robdt dodatkowych nastgpi na zasadach okreslonych ponizej:

1) rozpoczecie wykonywania dodatkowych robdét budowlanych moze nastgpi¢ po podpisaniu
przez strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawga do podpisania
aneksu bedzie protokét koniecznosci zatwierdzony przez strony umowy. Protokét ten musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa
odpowiednio w art. 630 § 1 Kodeksu cywilnego lub w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy;

2) podstawg do rozliczenia robdt dodatkowych objetych zamdéwieniem podstawowym beda
kosztorysy opracowane przez Wykonawce. Kosztorys wykonany bedzie wedtug
nastepujgcych zatozen:

a) ceny jednostkowe robdt beds przyjmowane z kosztorysu, ktéry Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ po podpisaniu umowy, za$ ilosci wykonanych robdt — z
obmiaréw potwierdzonych przez Zamawiajgcego;

b) w przypadku wystgpienia robdt, na ktére nie okreslono w kosztorysie ztozonym po
podpisaniu umowy cen jednostkowych, tzn. takie ktdrych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z
lit. a), roboty te rozliczane bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg
na podstawie nastepujacych zatozen:

— ceny sktadnikéw cenotwdérczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe
materiatéw (M), cena najmu sprzetu (S), wskaznik kosztéw ogdlnych (Ko) oraz
wskaznik zysku zostang przyjete z kosztorysu, ktory Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ po podpisaniu niniejszej umowy;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na w/w podstawie,
brakujgce ceny materiatéow (M) i sprzetu (S) zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania, albo z kwartatu
poprzedzajgcego kwartat, w ktérym sporzadzany jest kosztorys;

— podstawg do okreslenia naktaddéw rzeczowych bedg normy zawarte w w/w
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostang pozostate dostepne
katalogi z kosztorysowej bazy normowej, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego;

3) podstawg rozliczania robdt dodatkowych nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o
ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, bedzie kosztorys wykonany przez
Wykonawce a zatwierdzony przez Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda na
podstawie nastepujacych zatozen:

a) ceny jednostkowe robdt bedy przyjmowane z kosztorysu, ktéry Wykonawca
zobowigzany bedzie opracowac¢ w terminie do 14 dni od dnia zatwierdzenie protokotu
koniecznosci, z zastrzezeniem, ze ceny tych samych skfadnikéw cenotwdrczych musza
by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy
robot;



b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
powyzej lit. a), brakujgce ceny czynnikdbw produkcji zostang przyjete z zeszytdéw
SEKOCENBUD za okres ich wbudowania (jako $rednia);

c) podstawg do okredlenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w ww.
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostang pozostate dostepne katalogi z
kosztorysowej bazy normowej, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zmawiajgcego;

d) rozliczanie robot dodatkowych odbywato sie bedzie na podstawie wystawionych faktur,
po ich wykonaniu i odbiorze przez Zamawiajgcego.

§10
Odbiory

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robodt:
1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
2) odbidr koncowy;
3) odbiory pogwarancyjne.
Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej,
wpisem do dziennika budowy. Roboty ulegajgce zakryciu lub roboty zanikajgce odbierane beda
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catosci przedmiotu

zamoéwienia objetego niniejszg umowa.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robét, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przez gotowos¢ do odbioru
przedmiotu umowy rozumie sie takze skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami
dokumentow.

Zamawiajgcy rozpocznie odbiér koncowy w terminie 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia

(ztozenia wniosku) przez Wykonawce zakonczenia catosci robot oraz ztozenia przez Wykonawce

kompletnych dokumentéw odbiorowych sktadajgcych sie z:

1) Podstawowej Dokumentacji Projektowej z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg
dokumentacjg, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2) STWIORB (podstawowej z dokumentow umowy i ewentualnej uzupetniajgcej lub zamiennej),

3) Dziennik budowy (oryginat),

4) Wynikéw pomiaréw kontrolnych, protokotéw badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
i ew. PZJ,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

6) Rysunkow (dokumentacji) na wykonanie roboét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokotéw odbioru i przekazania tych
robdt whascicielom urzadzen,

7) dokumentacje geodezyjna, zawierajacg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
robdt i urzadzen uzbrojenia terenu oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego
projektu —w 3 egz;

8) Inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koficowego i przekazania do eksploatacji
przedmiotu zamodwienia wymagane przez Zamawiajgcego lub wynikajgce ze STWIORB i
wymagan obowigzujgcych przepisow.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru korncowego w

terminie do 30 dni od dnia rozpoczecia odbioru.
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Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub ma zastrzezenia co do
kompletnos$ci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Wykonawcg, wyznacza
termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego robdt, a kosztami
uczestnictwa w odbiorze oséb upowaznionych obcigza Wykonawce.

Zakonczenie robdt i kompletnosé dokumentéw odbiorowych zostanie stwierdzone w protokole
odbioru koncowego, ktéry dla swej waznosci i skutecznosci wymaga podpiséw obu stron.
Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad z tytutu
rekojmi lub gwarancji ustalonej w umowie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kofncowego robdt zostang stwierdzone wady nadajgce sie do
natychmiastowego usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru do czasu ich usuniecia
przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru kocowego robét, jezeli w
czasie tych czynnosci zostang ujawnione takie wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynnosci odbiorowe bedg kontynuowane po
zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia tych wad. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego
robot zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze — jezeli
wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonane roboty sg
niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

Zamawiajacy przed uptywem terminu gwarancji jakosci i rekojmi za wady, a przed terminem
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wezwie Wykonawce do udziatu w odbiorze
pogwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny zostanie dokonany protokolarnie. Podczas odbioru
pogwarancyjnego nalezy uwzglednié normalne zuzycie materiatéw.

W przypadku, kiedy podczas odbioru pogwarancyjnego ujawnione zostang wady, ktdérych
wczesniej nie udato sie wykry¢ mimo starannosci Zamawiajgcego, wady te (nazywane usterkami
celem obnizenia ich znaczenia przy ocenie jakosci wykonania) powinny by¢ ujawnione w
dokumencie z przegladu pogwarancyjnego i po uzgodnieniu miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg
robot, ustalony powinien by¢ termin ich usuniecia.

§11
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgcej zakres zgodny z przedmiotem
umowy, na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 60% wynagrodzenia umownego brutto
wynikajace z niniejszej umowy.
Przed zawarciem umowy Wykonawca przedtozyt Zamawiajagcemu kopie aktualnej umowy
ubezpieczenia (lub polisy) w wymaganym zakresie wraz z potwierdzeniem jej optacenia. W
przypadku optaty roztozonej na raty Wykonawca w toku obowigzywania umowy zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajgcemu potwierdzenia ptatnosci kolejnych rat. W przypadku utraty
waznosci umowy ubezpieczenia lub polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu nowg umowe ubezpieczenia lub polise wraz z dowodem jej optacenia.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawng i finansowgq za szkody powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji i rekojmi, oraz w
zwigzku z ruchem pojazdéw mechanicznych i sprzetu na terenie budowy i w strefie jej
oddziatywania, a w szczegdlnosci:
1) za $mier¢ lub kalectwo spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku

do oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy i 0séb trzecich, ktére nie sg

upowaznione do przebywania na terenie budowy;



2) za uszkodzenie wszelkiej wtasnosci Zamawiajgcego i osob trzecich, a w szczegdlnosci:
uszkodzenia budynkdéw, ich wyposazenia i urzadzen stanowigcych wtasnos$¢ uzytkownika lub
Zamawiajgcego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstatymi
wadami w wykonanych robotach.

§12
Podwykonawstwo
Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy zostanie wykonany z udziatem:
1) Podwykonawcey ........ceveineceneceeiresenenns W ZAKIESI€ eeeuveeeere vt
2) POAWYKONAWCY ..ccocveeieeeecectietee et , ha zasoby ktdérego Wykonawca powotywat sie

wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia objetego

przedmiotem UMOWY W ZaKreSi€ .......cceceeveveverererienierinieneeneanas
Zgtaszanie podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, przedstawianie projektéw umow,
kopii uméw i ich zmiany — poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem, rozliczanie za wykonane
przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp. bedzie odbywato sie zgodnie z przepisami ustawy -
Prawo zaméwien publicznych, a w szczegdlnosci zgodnie z zapisem art. 464 tej ustawy.
Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie podlegaja
obowigzkowi przedktadania zamawiajgcemu, jezeli ich wartos¢ jest mniejsza niz 50 000 zt brutto
bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug.
Termin na zgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych.
Termin zgtaszania uwag, o ktérych mowa w art. 465 pkt 4 ustawy — Prawo zaméwien publicznych
wynosi 10 dni kalendarzowych.
Ponadto w tresciach umoéw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawarte
zapisy zobowigzujgce Wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce do przedstawiania
Zamawiajgcemu protokotdw odbiorow czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy
Wykonawca, podwykonawca i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach
zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia
dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie
do przedstawienia Zamawiajgcemu, przed daty korcowego rozliczenia z Zamawiajagcym -
najpdzniej na dzien poprzedzajgcy ostateczng zaptate, oswiadczenia, z datg pewna,
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcédw potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty od
Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez
zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

§13
Kary umowne

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

umownych przez zaptate kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego z powodu
okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1;

2) w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu zamodwienia w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki. Za zwtoke uznaje sie
kazde przekroczenie terminy okreslonego w § 2 ust.2 niniejszej umowy;

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rekojmi w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac



od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego za termin usuniecia tych
wad;

4) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie o
podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

5) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci ustawowych odsetek za opdinienie w zaptacie za
nieterminowa zaptate;

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu zmiany tej umowy, w wysokosci
500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

7) w przypadku nieprzedtozenia w terminie, poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

9) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w
wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

10) za stwierdzenie razgcych zaniedban w realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci w
przypadku trzykrotnego wezwania przez Zamawiajgcego do prawidtowe] realizacji robét w
wysokosci 5 000,00 zt;

11) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia Obowigzku zatrudnienia w wysokosci 2 000,00 zt.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

Zapfata kary umownej na rzecz Zamawiajgcego moze nastgpi¢ poprzez potrgcenie naliczonej

wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajacej z wystawionej przez niego

faktury lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo tgczenia kar naliczonych z poszczegdlnych tytutéw, przy czym

taczna suma kar umownych ze wszystkich tytutdw nie moze by¢ wyzsza niz 20% wynagrodzenia

brutto za catos$¢ przedmiotu zamdwienia.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami ogélnymi

kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

§14
Odstgpienie od umowy

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacjach okreslonych w Kodeksie

cywilnym oraz niniejszej umowie.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy nie dotrzymuje warunkow umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o

okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia. W wymienionym przypadku Wykonawcy

przystuguje prawo do zakonczenia robét w terminie 14 dni od daty powiadomienia

Zamawiajgcego na pismie.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy moze

nastgpic:

1) w przypadku nierozpoczecia lub zwtoki w rozpoczeciu wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce w terminie diuzszym niz 14 dni od przekazania terenu budowy, dajgcych
podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze przedmiot umowy nie bedzie realizowany
zgodnie z umowa, a nierozpoczecie lub zwtoka w rozpoczeciu wykonania przedmiotu umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Zaistnienie wskazanych



okolicznosci zwalnia Zamawiajgcego od obowigzku zaptaty Wykonawcy jakiegokolwiek
wynagrodzenia;

2) gdy Wykonawca zaprzestat realizacji robét, tj. w sposdb nieprzerwany nie realizuje ich przez
okres 30 dni;

3) gdy Wykonawca realizuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektows, razgco
sprzeczny z postanowieniami umowy, w sposOb niezgodny z przepisami prawa oraz nie
reaguje na polecenia Zamawiajgcego dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie;

4) gdy Wykonawca skierowat do realizacji zamodwienia podwykonawcéw/ dalszych
podwykonawcdw bez zawartej umowy o podwykonawstwo;

5) gdy Wykonawca nie wykonuje polecel Zamawiajgcego lub jezeli stopien zaawansowania
robdt w ocenie Zamawiajgcego bedzie wskazywat, iz termin ich zakonczenia jest zagrozony;

6) w przypadku likwidacji Wykonawcy, z wyjgtkiem dobrowolnosci likwidacji w celu potgczenia
lub reorganizacji;

7) gdy Wykonawca narusza wielokrotnie (co najmniej trzy stwierdzone przypadki) obowigzek
zatrudnienia okreslony w § 6 niniejszej umowy;

8) w przypadku wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonanie przedmiotowego zamdwienia;

9) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego;

10) w przypadku stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy wad istotnych nienadajgcych
sie do usuniecia. Wadg istotng jest wada uniemozliwiajgca uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej przeznaczeniem. W takim przypadku wynagrodzenie z tytutu wykonania umowy
nie bedzie przystugiwato Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o

okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé

uzasadnienie.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarci umowy lub dalsze

wykonywania umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy na podstawie art. 456

ustawy Prawo zamdwien publicznych w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych

okolicznosci:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamowien
publicznych;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Prawo zamowien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdre cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 pkt 1), Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej

zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 i 6, Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy na etapie realizacji robot Wykonawce oraz Zamawiajgcego

obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy/roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy;
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2) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru robdt/ustug/dostaw przerwanych;

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca wraz z
inspektorem nadzoru i przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokédt
inwentaryzacji wykonanego zakresu umowy w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych dostaw/robét wedtug stanu na dzier odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy lub przerwania ustug/dostaw/robdt przez Zamawiajacego, z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy jest zobowigzany:

1) odebrac wykonany zakres;

2) zaptaci¢ za wykonane ustugi/dostawy/roboty w oparciu o protokét inwentaryzacji
dokumentacji lub robét w toku. Podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego w/w protokdt bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury rozliczeniowej zadania.

§15

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ... miesiecznej pisemnej gwarancji jakosci na wykonane
roboty objete niniejszg umowa. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od daty odbioru
koncowego.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ... miesiecznej rekojmi za wady na roboty objete niniejszg
umowa. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.
Szczegdétowe warunki gwarancji okresla karta gwarancyjna jakosci wykonania robdt stanowigca
zatgcznik do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajagcemu wypetniony dokument karty
gwarancyjnej w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzajg, iz Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia za przedmiot umowy w formie ..., tj. kwote: ...

zt (stownie: ...).

Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest

przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, zas 70% wniesionego

zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania roboét.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone lub

zwolnione w nastepujgcy sposob:

1) Czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie przedmiotu umowy (70%
wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. kwote: ... zt, stownie: ...) w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) Pozostata cze$¢ zabezpieczenia (30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. kwote: ... zi,
stownie: ...) w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady przedmiotu umowy.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajgcy zwraca

je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono

przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowe] za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka form, o ktérych mowa w ustawie Prawo zaméwien publicznych. Zmiana formy

zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia w stosunku do

terminu ustalonego w SWZ i umowie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w

dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego



zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§17
Zmiana umowy

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:
1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ w przypadku:

a)

b)

d)

w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamdéwienia w
rozumieniu art. 439 ustawy Pzp na zasadach okreslonych w § 18;

ograniczenia zakresu robdét przez Zamawiajgcego — roboty zaniechane, przez ktére
rozumie sie roboty objete pierwotng dokumentacjg projektowg, a ktérych wykonanie
stato sie zbedne. Minimalna warto$é przedmiotu umowy nie moze by¢ jednak mniejsza,
niz 80% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1. Rozliczenie wartosci robét
zaniechanych nastgpi na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego po
zawarciu umowy;

w przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub robdt dodatkowych;
wprowadzenia zmian w stawce podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zgodnie z umowg zostanie podwyzszone lub
obnizone:

- na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia w zwigzku z
powyzszymi zmianami;

- na pisemne wezwanie Zamawiajgcego o obnizenie wynagrodzenia w zwigzku z
powyzszymi zmianami.

w przypadku zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t. j. Dz.U. z 2020, poz. 2207 z pdzn. zm.)
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zgodnie z umowg zostanie podwyziszone lub
obnizone:

- na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia w zwigzku z
powyzszymi zmianami. Whniosek Wykonawcy powinien zosta¢ ztozony w siedzibie
Zamawiajgcego i moze dotyczy¢é wytgcznie okresu, po ztozeniu wniosku przez
Wykonawce. We wniosku Wykonawca powinien zawrzeé¢ uzasadnienie faktyczne i
prawne, ktére powinno zawiera¢ m. in. doktadne wyliczenie wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w zwigzku z zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej oraz wyjasnienie w jakim zakresie zmiana tego
wynagrodzenia wptynie na koszty wykonania zamodwienia przez Wykonawce.
Wynagrodzenie zostanie podwyzszone przez Zamawiajacego w drodze aneksu w formie
pisemnej o kwote wynikajgcg z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iz miaty
one wptyw na koszt wykonania Zamowienia przez Wykonawce.

- na pisemne wezwanie Zamawiajacego o obnizenie wynagrodzenia, aneksem w formie
pisemnej w terminie do 28 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawce.
Wezwanie Zamawiajgcego powinno zawieraé zobowigzanie Wykonawcy do przedtozenia
zestawienia, z ktérego wynika¢ bedzie w jaki sposdb obnizenie minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej wptynie na koszty
wykonania Zamoéwienia przez Wykonawce. Na zestawieniu Wykonawca powinien
umiesci¢ oswiadczenie, iz dane w nim zawarte s3 zgodne z jego najlepszg wiedza.
Oswiadczenie to sktadane bedzie w terminie 14 dni od daty doreczenia wezwania pod
rygorem odpowiedzialnosci karnej za fatszywe zeznania i oswiadczenia. Zamawiajacy
przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz przekazane mu
przez Wykonawce Jezeli Wykonawca nie ztozy Zamawiajgcemu zestawienia w terminie,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie
posiadanymi. W przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiajgcemu bedzie
przystugiwac prawo dokonania zaptaty wynagrodzenia w kwocie uwzgledniajgcej zmiany



f)

wynikajgce z obnizenia minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci stawki godzinowe;j
ze skutkiem wygasniecia zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia. Zmiana nastepuje od
miesigca rozliczeniowego, w ktérym weszty przepisy prawa dotyczace obnizenia
minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej.

w przypadku zmiany wysokosci zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zgodnie z umowa zostanie
podwyzszone lub obnizone:

- na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia w zwigzku z
powyzszymi zmianami. Whniosek Wykonawcy powinien zosta¢ ztozony w siedzibie
Zamawiajgcego i moze dotyczy¢ wytgcznie okresu, po ztozeniu wniosku przez
Wykonawce. We wniosku Wykonawca powinien zawrzeé¢ uzasadnienie faktyczne i
prawne, ktére powinno zawiera¢ m. in. doktadne wyliczenie wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w zwigzku ze zmiang powyzszych zasad oraz wyjasnienie w jakich zakresie
zmiana tych zasad wptynie na koszty wykonania Zamodwienia przez Wykonawce.
Wynagrodzenie zostanie podwyzszone przez Zamawiajgcego w drodze pisemnego
aneksu o kwote wynikajgcg z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iz miaty
one wptyw na koszt wykonania Zaméwienia przez Wykonawce.

- na pisemne wezwanie Zamawiajgcego o obnizenie wynagrodzenia, aneksem w terminie
do 28 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawce. Wezwanie Zamawiajgcego
powinno zawieraé¢ zobowigzanie Wykonawcy do przedfozenia zestawienia, z ktérego
wynika¢ bedzie w jaki sposdéb zmiana powyzszych zasad wptynie na koszty wykonania
Zamoéwienia przez Wykonawce. Na zestawieniu Wykonawca powinien umiescic
oswiadczenie, iz dane w nim zawarte sg zgodne z jego najlepszg wiedzg. Oswiadczenie to
sktadane bedzie w terminie 14 dni od daty doreczenia wezwania pod rygorem
odpowiedzialnosci karnej za fatszywe zeznania i oswiadczenia. Zamawiajgcy przygotuje
aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz przekazane mu przez
Wykonawce. Jezeli Wykonawca nie ztozy Zamawiajagcemu zestawienia w terminie,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie
posiadanymi. W przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiajgcemu bedzie
przystugiwac prawo dokonania zaptaty wynagrodzenia w kwocie uwzgledniajgcej zmiany
wynikajgce ze zmiany powyziszych zasad ze skutkiem wygasniecia zobowigzania do
zaptaty wynagrodzenia. Zmiana nastepuje od miesigca rozliczeniowego, w ktérym weszty
przepisy prawa dotyczgce obnizenia minimalnego wynagrodzenia.

w przypadku wprowadzenia zmian w zasadach gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktdrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, o ile zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania Zaméwienia przez Wykonawce. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. We wniosku tym Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ kwote, o ktora
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym
szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno
ulec zmianie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do wskazania daty, od ktérej
nastgpita badZ nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca
zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ dokumenty z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw
na koszty wykonania Umowy. Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce.
Wynagrodzenie zostanie podwyziszone przez Zamawiajagcego w drodze pisemnego
aneksu o kwote wynikajacg z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iz miaty
one wptyw na koszt wykonania Zaméwienia przez Wykonawce.

W przypadkach okreslonych w par. 17 ust. 1 pkt 1 lit d),e),f) zmiany wynagrodzenia na
whniosek Wykonawcy mogg nastgpi¢ wytgcznie jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. Zmiana ta jest mozliwa wyfgcznie w



stosunku do niewykonanej czesci umowy w przypadku udowodnienia przez Wykonawce,
ze wskazana zmiana ma wptyw na koszty wykonania umowy. Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca przedtozyt w tym celu szczegdtowa kalkulacje wraz z zatgczeniem dowoddw
w postaci miedzy innymi kopii umdéw o prace i/lub umoéw cywilnoprawnych. Ciezar
dowodu spoczywa na Wykonawcy. W przypadku ztozenia wniosku przez Wykonawce,
Zamawiajgcy po zaakceptowaniu wniosku wyznacza date podpisania aneksu do umowy w
terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty ztozenia wniosku przez Wykonawce. Zamiana
umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po
dacie zawarcia aneksu do umowy.

2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamdwienia moze nastgpié¢ w przypadku:

a)

b)
c)
d)
e)

f)

h)

j)

k)

Koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy Pzp;

Zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp;

Koniecznosci realizacji robét zamiennych;

Zawieszenia przez Zamawiajgcego wykonania robdt z przyczyn technicznych;

w przypadku wystgpienia sity wyzszej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, bedacego poza
kontrolg stron umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o
czas trwania sity wyzszej.

w przypadku wystgpienia stanu nadzwyczajnego (np. stan wojenny, stan wyjgtkowy,
stan kleski zywiotowej). Zmiana terminu okre$lonego w umowie moze nastgpi¢ w
sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe z uwagi na
wystgpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemozliwiajgcego
dotrzymanie terminu realizacji zamoéwienia. W takim przypadku termin realizacji umowy
zostanie wydtuzony o czas trwania stanu nadzwyczajnego.

w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonywanie robét budowlanych w szczegdlnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonych umowg, normami lub innymi przepisami
wymagajacymi odpowiednich warunkéw (tj. anomalii pogodowych), potwierdzonych
danymi publikowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymujacych
sie dtuzej niz 2 tygodnie. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony
o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych udokumentowanych danymi
publikowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nie dotyczy warunkow
atmosferycznych typowych dla pory roku.

w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o czas
niezbedny dla dostosowania sie Wykonawcy do takiej zmiany. Zmiana terminu
okreslonego w umowie moze nastgpi¢ w sytuacji, gdy dalsze wykonywanie przedmiotu
umowy jest niemozliwe z uwagi na koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz dostosowanie sie Wykonawcy do wprowadzonych zmian. Przesuniecie
terminu moze objg¢ czas dokonywania zmian w dokumentacji oraz czas niezbedny do
pozyskania przez Wykonawce stosownych zasobdéw (wynikajacych ze zmian) do dalszego
wykonywania prac.

w przypadku innych przeszkdd uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt, za ktére nie
odpowiada Wykonawca. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony
o czas trwania obiektywnych przeszkéd uniemozliwiajgcych prowadzenie robét, za ktére
nie odpowiada Wykonawca;

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, robotami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji, niewynikajgcych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

w przypadku koniecznosci wykonania zaméwienn dodatkowych, ktérych wykonanie jest
niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy;

na skutek decyzji stuzb, inspekcji i strazy, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamodwienia. Zmiana terminu okresSlonego w umowie moze
nastgpi¢ w sytuacji, gdy konieczne bedzie przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji



zamodwienia, na skutek decyzji stuzb, inspekcji i strazy. W takim przypadku termin
realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas trwania zawieszenia realizacji zamdwienia.

m) wystgpienia odmiennych  warunkéw  geologicznych, terenowych, wodnych,
srodowiskowych niz przyjeto w dokumentacji;

n) rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu zamdwienia;

o) w przypadku wykopalisk archeologicznych, zabytkowych, innych znalezisk o znaczeniu
historycznym uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt. Zmiana terminu okreslonego w
umowie moze nastgpi¢ w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest
niemozliwe ze wzgledu na wykopaliska ujawnione w toku prowadzonych robdt
budowlanych;

p) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych, sieci lub instalacji. Zmiana terminu okreslonego w umowie moze nastgpic
w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe ze wzgledu na
ujawnienie w toku prowadzonych robét budowlanych odmiennych od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych, sieci lub instalacji. W przypadku
wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji umowy zostanie
wydtuzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien, zaprojektowania niezbednych
zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujgcego uzbrojenia.

gq) w przypadku protestow mieszkancéw lub innych oséb prawnych i fizycznych. Zmiana
terminu okred$lonego w umowie moze nastgpi¢ w sytuacji wystgpienia protestéow
mieszkancow lub innych oséb prawnych i fizycznych. W takim przypadku termin realizacji
zostanie wydtuzony o czas uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygajacej protest.

r) w przypadku przedtuzajgcej sie procedury usuniecia kolizji niewynikajacej z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i urzadzen pod warunkiem, ze

zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego w szczegdlnosci powodujgc obnizenie kosztu

ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu

umowy, powodujgc poprawe parametrow technicznych, wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z

uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw;

Zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego — aktualizacja — w przypadku zmiany umowy

majacej wptyw na tres¢ opracowanego harmonogramu;

Zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy — zmiana moze

nastgpic poprzez pisemne zgtoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu

do umowy;

Zmiany zasad dokonywania ptatnosci tj. wprowadzenia dodatkowych ptatnosci czesciowych

ptatnych ze srodkéw witasnych Zamawiajgcego zgodnie z wstepng promesg NR

01/2021/7325/PolskiLad wystawiong przez Bank Gospodarstwa Krajowego;

W razie wystgpienia nowych wymogdw stawianych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w

zwigzku z finansowaniem zadania z jego srodkow;

W przypadku zmiany obowigzujgcych przepisdw — zmiana stanu prawnego, ktéry bedzie

wnosit nowe wymagania co do sposobu realizacji zakresu objetego przedmiotem umowy;

W razie wystgpienia zmian w uzyskaniu wypfaty i rozliczenia dofinansowania inwestycji z

Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad oraz wynikajacych z uzyskiwanych od Banku

Gospodarstwa Krajowego wytycznych dotyczacych zasad jego realizacji;

10) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robét lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w

zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty - jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby Wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spetnia warunki udziatu okreslone w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamodwienia, ktére swoimi zasobami potwierdzit poprzedni podwykonawca. Ponadto



podmiot ten (inny podwykonawca) nie moze podlega¢ wykluczeniu z postepowania w
oparciu o przestanki zawarte w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego. W tym celu zobowigzany
jest przedtozy¢ stosowne oswiadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.

11) zmiany w zakresie podwykonawstwa - mozliwe jest samodzielne zrealizowanie umowy,
pomimo zadeklarowania udziatu podwykonawcy w realizacji zamoéwienia; mozliwe jest
zlecenie czesci zamodwienia podwykonawcy, w sytuacji, gdy Wykonawca zadeklarowat
samodzielng realizacje zamdéwienia.

Zmiana umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana z naruszeniem ustawy Prawo
zamoéwien publicznych. W takim przypadku stosuje sie postanowienia umowy w brzmieniu
obowigzujgcym przed tg zmiana.
Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpic jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z
ustawg Prawo zamodwien publicznych i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest inicjowanie zmian przez Wykonawce
lub Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez
Wykonawce. Warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujgcg zmiane
zawierajgcego opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, obliczenie kosztéw zmiany jezeli
zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy, czas wykonania zmiany oraz wptyw
zmiany na termin zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy. Jezeli zmiana umowy wymaga
zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych, Strona inicjujgca zmiane przedstawia w szczegdlnosci opis proponowanych zmian
oraz przedmiar i niezbedne rysunki.

§18

Waloryzacja
Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami,
w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéow zwigzanych z realizacja zamdwienia w
rozumieniu art. 439 ustawy Pzp.
Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia uprawniajgcy
Strony umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia ustala sie na 20 % w stosunku do poziomu cen
tych samych materiatéw lub kosztéw z dnia sktadania ofert. Poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia ustala sie na dzien zaistnienia przestanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny
materiatdw lub kosztédw zwigzanych z realizacjg zamdwienia o 20 %.
W sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia powyzej
20% Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w
zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamodwienia. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy.
W sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdéwienia powyzej 20%
Zamawiajgcy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmiane umowy w
zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacja zamdwienia. Informacja powinna zawieraé¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy.
Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czesciowym ulegnie waloryzacji
0 zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski” . W przypadku
gdyby wskazniki przestaty by¢é dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone,
wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.



10.

11.

Whiosek o zmiane umowy mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia).

Maksymalna warto$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to
5% wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i
nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku, a faczna maksymalna wartosc¢
wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajagcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to 5% wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

Przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktdrej mowa w ust. 7 nalezy rozumie¢ wartosé¢ wzrostu lub
spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcg z waloryzacji.

Warto$¢ zmiany (WZ) o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 3 okresla sie na podstawie wzoru:

WZ = (W x F)/100, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez
Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku,

F — Srednia arytmetyczna czterech nastepujgcych po sobie wartosci zmiany cen materiatéw lub
kosztédw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgcych z komunikatéw Prezesa GUS;
Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o
ktérym mowa w ust. 7.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 3, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

§19
Rozstrzyganie sporow
Wszelkie spory wynikajagce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowa oraz
przyjetych zabezpieczen nalezytego wykonania umowy, umoéw ubezpieczenia, gwarancji oraz
innych dokumentéw wymienionych w umowie bedg rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego zgodnie z prawem polskim.
Spory moga by¢ rozpatrywane jako: pozasgdowe rozwigzywanie sporu lub postepowanie
sgdowe. Kazda ze Stron zobowigzana jest do poddania ewentualnych sporéw w relacjach
Zamawiajgcego z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej, wybranym mediatorem lub osobg prowadzgcy
inne polubowne rozwigzanie sporu. Zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia
przepisoéw dziatu VIl rozdziatu 3 ustawy Pzp.

§20
Ochrona danych osobowych

Oswiadczenie ZAMAWIAJACEGO:

1) Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny, zwany dalej w niniejszym ustepie Administratorem,
oswiadcza, iz w przypadku przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i RODO (Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zebranych w zwigzku z
realizacjg Umowy od osoby bedacej jej strong, jest ich Administratorem;

2) kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodnosSci przetwarzania danych
osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: Administratora:
................................. (adres e-mail ) cceeeeececececeecc N tel. s,



3)

4)

dane osobowe bedy przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy, z
uwzglednieniem obowigzujgcych przepisdw prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczen
z nig zwigzanych. Podstawe zgdania danych osobowych stanowi niniejsza Umowa. Podanie
danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwos¢ zawarcia oraz wykonania Umowy;
kategorie danych, ktére przetwarzane beda w zwigzku z realizacja Umowy to
podstawowe dane identyfikacyjne zwigzane z prowadzong przez Strony wspotpracy: imie i
nazwisko, rodzaj petnionej funkgcji, telefon kontaktowy (stacjonarny, komérkowy, fax), adres i
miejsce pracy, pte¢ oraz adres e-mail;

dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji miedzynarodowej;
dane osobowe bedy przechowywane maksymalnie do czasu przedawnienia roszczen
ZAMAWIAJACEGO wzgledem WYKONAWCY, a w przypadku skierowania sprawy na droge
sgdowa, do czasu zakoriczenia postepowania sgdowego lub egzekucyjnego;

WYKONAWCA, jak i osoby wskazane w tresci umowy - posiada prawo dostepu do tresci
swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania lub
usuniecia, prawo zadania przeniesienia danych do innego Administratora, prawo do
whiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych — w dowolnym momencie, a
takze prawo wniesienia skargi do wtasciwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna, ze
przetwarzanie przez ZAMAWIAJACEGO danych osobowych narusza przepisy rozporzadzenia
RODO.

Oswiadczenie WYKONAWCY:

1)

7)
8)

Wykonawca zobowigzuje sie do: wypetniania obowigzkéw przewidzianych w art. 13 lub art.
14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE Lz 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej
w skrécie ,,RODO” wobec o0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio zostaty pozyskane w zwigzku z realizacja umowy oraz przestrzegania przepiséw
ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z
2019r. poz. 1781 z pdin. zm.);

WYKONAWCA zwany dalej w niniejszym ustepie Administratorem, oswiadcza, iz w przypadku
przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych i RODO (Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE), zebranych w zwigzku z realizacjg Umowy od osoby bedacej jej strong,
jest ich Administratorem;

kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodnosci przetwarzania danych

osobowych z przepisami prawa o ich ochronie u Administratora: .........ccccceeeeecivieeennns (adres
e-mail ) coeeeeeeieeeeee, (9T g (=] PR ;
dane osobowe bedg przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy, z

uwzglednieniem obowigzujgcych przepisdw prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczen
z nig zwigzanych. Podstawe zgdania danych osobowych stanowi niniejsza Umowa. Podanie
danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwos¢ zawarcia oraz wykonania Umowy;
odbiorcg danych osobowych bedzie/ beda: ze strony WYKONAWCY — jednostki / komorki
organizacyjne odpowiedzialne za realizacje i rozliczenie Umowy;

ponadto oprécz WYKONAWCY — instytucje upowaznione z mocy przepiséw prawa, kancelaria
/ kancelarie prawne $wiadczgce obstuge prawng, Biuro Informacji Gospodarczej, instytucje
finansowe uczestniczgce w procesie realizacji i rozliczenia Umowy oraz podmioty Swiadczace
ustugi informatyczne, doradcze i audytorskie dla Administratora);

dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego / organizacji miedzynarodowej;
dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia Umowy, z
uwzglednieniem obowigzujgcych przepisdw prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczen
Z nig zwigzanych. Podstawe zgdania danych osobowych stanowi niniejsza Umowa. Podanie
danych jest dobrowolne, lecz warunkuje mozliwos¢ zawarcia oraz wykonania Umowy;



9) ZAMAWIAJACY posiada prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia
skargi do wfasciwego organu nadzorczego w przypadku, gdy uzna, ze przetwarzanie przez
Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO;

10) Wykonawca w szczegdlnosci oswiadcza, ze znane s3 mu wszelkie obowigzki wynikajace z
obowigzujgcych przepiséw o ochronie danych osobowych majgce zastosowanie oraz RODO;

11) Wykonawca oswiadcza, Zze zapewni wystarczajgce gwarancje wdrozenia odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spetniato
wymogi wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw o ochronie danych osobowych oraz RODO
majacych zastosowanie i chronito prawa oséb, ktdrych dane dotyczg;

12) Wykonawca os$wiadcza, ze w przypadku korzystania z podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcdw zapewni aby zostaty przez nich wdrozone odpowiednie srodki techniczne i
organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spetniato wymogi wynikajace z
obowigzujgcych przepiséw o ochronie danych osobowych oraz RODO majacych zastosowanie
i chronito prawa oséb, ktorych dane dotycza.

§21
Postanowienia koncowe

1. Ze strony Zamawiajgcego osoba odpowiedzialng za realizacje zadania jest:

1) Pan/PaNi .. 1] FRP TR L3 0 1= 11 SRR
Osobg upowazniong do sktadania oswiadczen woli i przyjmowania oswiadczen woli jest wytgcznie
Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny.

2. Wykonawca ustanawia koordynatora realizacji zadania inwestycyjnego objetego niniejszg umowg
w osobie:

1) Pan/Pani ... tel. e €-Mail: o

3. Prawa i obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy nie moga by¢ przeniesione przez Wykonawce
na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie w szczegdlnosci przepisy kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej, prawo
budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne witasciwe przepisy.

5. Niniejsza umowa zostata sporzgdzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, a trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:

1. Karta gwarancyjna
2. Formularz oferty
3. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia



